ZALACZNIK nr 6.2. do SWZ

UMOWA GKUHIR 272...... 2022

zawarta W Szczyrku W dniu ..........ocovveeeerininenenn. pomiedzy Gming Szczyrk , reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta Szczyrk - Antoniego Byrdy

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Sabiny Walusiak

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym
O zwanym w tresci

Zwazywszy, ze na podstawie art. 69a ust.l ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw
(DZ.U.p0z.568 z pdézn.zm.) oraz Uchwaty Rady Ministréw nr 84.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (dalej ,Program”) oraz
Regulaminu Rzagdowego Funduszu Polski £ad Program Inwestycji Strategicznych - Zamawiajgcy uzyskat
z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr 01/2021/1575/PolskiLad z dnia 27.07.2021r. r.
w celu zapewnienia dofinansowania ze $rodkéw Programu na realizacje inwestycji: ”"Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw przy ul. Swierkowej i ul. Modrzewiowej
w Szczyrku”.

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia
2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wykona na rzecz
Zamawiajgcego roboty budowlane w ramach zadania pod nazwag: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami do budynkéw przy ul. Swierkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku?”,
Czesé¢/zadanie nr 2 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul. Modrzewiowej w Szczyrku, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru roboét, specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci wynikajgcymi
z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg
Wykonawcy.
3. W przypadku wykonywania robét w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy
ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robdt oraz usunigcia wszelkich wad robot na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robot. Powyzsze nie wytacza
pozostatych uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw
prawa.
4. W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie prawa
pracy.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy
ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, a takze w sytuacji, ktérej Zamawiajgcy nie byt w stanie przewidzie¢, a ktéra
uniemozliwia realizacje tychze robét lub ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in. spoteczno-
ekonomicznych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne o$wiadczenie
Zamawiajgcego, ztozone Wykonawcy przed przystgpieniem Wykonawcy do realizacji czesci robét objetych
rezygnacjg. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi”. Sposob
wyliczenia wartosci tych robét okresla § 9 ust. 6 umowy.
Roboty gwarantowane : wykonanie robdt rozbidrkowych, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego.
7. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

b) Oferta Wykonawcy,



¢) Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow, ktorzy ztozyli wspdlng oferte  (umowa
konsorcjum/umowa spoiki cywilnej) w przypadku wspodlnego ubiegania sie przez Wykonawcéw o
udzielenie zamowienia — jezeli dotyczy,
d) Wzér wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych —
zatgcznik nr 1,
e) Wzér przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
f) Wzor przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy/ustugi — zatgcznik nr 3,
g) Wzor listy os6b zatrudnionych na umowe o prace — zatgcznik nr 4,
h) Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 5,
8. Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana moze by¢ za pomocg e-maila :
- dla Zamawiajgcego [faks 33 8295026], e-mail: inwestycje@szczyrk.pl
- dla Wykonawcey ..........cceveennnnn. .
9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie swojego adresu i/lub nr
faksu, e-mail. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax bedzie uznana
za skutecznie doreczona.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§3

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatéw, wyrobéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc. bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty, wyroby budowlane muszg by¢ nowe odpowiadaé
wymogom okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz normom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go
do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, Swiadectwo jakosci, karty techniczne etc.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad gotowo$¢ do przejecia terenu budowy
w terminie, o ktérym mowa powyzej, a Zamawiajgcy uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu
budowy.

5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikle na tym terenie
oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje
réwniez szkody powstate u oséb trzecich.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) najpozniej w dniu przekazania placu budowy:

e kserokopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami z wiasciwych Izb
Inzynieréw Budownictwa, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem dla kierownika budowy
oraz kierownikdéw roboét, okreslonych na podstawie zapisow SWZ,

e kosztorys z podziatem na poszczegdlne elementy zamowienia opracowanego metodg
kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2001r. (Dz.U. z 2021, poz.2454) w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (przygotowany w oparciu o udostepniony
przedmiar robét)

e wykaz os6b wyznaczonych do wykonania niniejszego zamdwienia zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, sporzadzong wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy,

e o0swiadczenie Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkdéw kierowania budowsg, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o koniecznosci (lub braku koniecznosci) sporzadzenia planu
BIOZ,

e dostarczenie planu BIOZ w przypadku konieczno$ci jego sporzadzenia.

2) opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu — na czas prowadzenia roboét.

3) sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robét, w tym robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

4) zorganizowanie przed przystgpieniem do wykonywania robot terenu budowy, (za ktéry Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢), nastepnie jego zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt wiasny
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a po zakonczeniu budowy jego uporzadkowanie wraz z terenami przylegtymi i przekazanie
Zamawiajgcemu,

5) zlecenie nadzoréw branzowych zarzgdcom urzadzen przebudowanych Ilub kolidujgcych
z prowadzonymi pracami, (koszt Wykonawcy)

6) wilasciwy nadzér i przestrzeganie przepiséw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.,

7) utrzymywanie czystosci i porzgdku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz.
888 z pdzn.zm.) oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz.779 z
pozn.zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia miejsca sktadowania gruzu i odpaddéw
powstatych podczas robét oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich zagospodarowania,

8) zabezpieczenie i ochrona istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci (krzewoéw i drzew) przed
uszkodzeniem przez sprzet budowlany uzywany podczas prowadzenia robot. Wykonawca ponosi
koszty naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonych robdét do uszkodzenia ktérych doszto z winy
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien ustali¢ lokalizacje sieci uzbrojenia
podziemnego w obszarze objetym opracowaniem. Ewentualne Kkolizje 2z urzgdzeniami nie
zinwentaryzowanymi nalezy usuwac¢ bezwzglednie pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za dang
sie¢. Zaleca sie Wykonawcy sporzgdzenia dokumentaciji fotograficznej drzewostanu znajdujgcego
sie w obszarze prowadzenia robot oraz miejsca sktadowania materiatow,

9) zabezpieczenie dréog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcéw,

10) zapewnienie w miare mozliwosci statego dojazdu do posesji mieszkancow,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robot, wykonanie pomiaréw przed odbiorami poszczegdlnych etapéw robat,

12) zgtaszanie Zamawiajgcemu robét zanikowych, ulegajacych zakryciu,

13) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw),

14) w przypadku niedopetnienia obowigzkoéw zgtoszenia robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu
Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego odkryé roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego,

15) zgtaszanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

16) zapewnienie aby materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania umowy, odpowiadaty co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn.zm.) ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213) oraz wymaganiom STWiIORB
i SWZ,

17) okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych materiatow certyfikatu
zgodnosci z Polskg Normg przenoszgcg normy europejskie lub innymi normami, dokumentami,
0 czym mowa w art. 101 ustawy Pzp,

18) zapewnienie na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej zrealizowanej
sieci kanalizacji sanitarnej tacznie z siegaczami i przytgczami,

19) zapewnienie na zagdanie Zamawiajgcego przeprowadzenia inspekcji — badan szczelnoSci
zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej fgcznie z siegaczami i przytgczami,

20) dokonanie odbioréw na skrzyzowaniach kanalizacji sanitarnej z gestorami innych sieci,

21) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o pahstwowg osnhowe
geodezyjng i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw wraz z naniesieniem zmian na mape zasadniczg
uzyskujgc potwierdzenie Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak réwniez
wykonaé wersje elektroniczng,

22) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (dokumentacje nalezy
wykona¢ w wersji tradycyjnej oraz w wers;ji elektronicznej),

23) zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych do PINB [jezeli dotyczy],

24) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i w przypadku stwierdzania wad ich usuniecie,

25) przekazanie Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami oraz oswiadczenia o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz drogi, ulicy w przypadku korzystania z drogi,
ulicy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie inne czynnosci okreslone w Opisie przedmiotu

zamoéwienia SWZ.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak

za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego uszkodzenia

istniejgcych instalacji podziemnych i nadziemnych.



10.

11.

12.

14.

15.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pracownikdéw i oséb trzecich petng odpowiedzialnosc
prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw, powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych umowg oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowa, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub
szkody wobec osdb lub na mieniu oséb, spowodowane powstatymi wadami i usterkami wykonanych
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie srodkéw zabezpieczajgcych obszar wykonywania

robét i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich lub za zaniechanie w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zadoscCuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oséb trzecich

za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych przy wykonywaniu czynnosci

objetych umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych

w umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowa przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze pisma obejmujgce roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy,

jako odpowiedzialnemu i przejmujgcemu od Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za

roszczenia. Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia na rzecz
tych oséb.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrécie ,RODO” wobec oso6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku
Z realizacjg umowy.

2) do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. z 2019 r. poz.1781).

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych
osobowych majgce zastosowanie oraz RODO,

2) zapewnia, ze wdrozyt i stosuje odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne spetniajgce
wymogi zakreslone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi
wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych
zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza,

3) w przypadku korzystania z podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow zapewni aby zostaty
przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spetniato wymogi wynikajace z obowigzujgcych przepisow o ochronie danych
osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

§4

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot) byty
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320), niezaleznie od tego, czy prace
te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymaog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy oso6b, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaég nie dotyczy wiec, miedzy innymi
oséb: kierujgcych budowg, robotami, oséb wykonujgcych ustugi transportowe, dostawcow materiatéw,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
urzedujgcych czionkéw organdéw zarzgdzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspélnikdw spofki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywaé osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego
badz Wykonawcy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1 bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy 0 prace.
W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawcow, ktérzy w ramach realizacji swojej czesci bedg
wykonywali czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca sklada Zamawiajgcemu oswiadczenie
(w formie odrebnego dokumentu lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych
podwykonawcéw, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 bedg wykonywane przez osoby zatrudnione
przez podwykonawcéw na podstawie umowy o prace. W przypadku wskazania w Ofercie czesci
zaméwienia jaka zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie wéwczas nie poézniej niz
z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie
(w formie odrebnego dokumentu lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ze w ramach realizacji swojej czesci czynnosci o ktérych mowa w ust. 1, bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prace.



3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci dokumenty
wybrane sposrod wskazanych ponizej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcych
czynnosci (wskazane w ust.1), w zakresie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o0 prace,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty,
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika (niezbedne do zidentyfikowania
i weryfikacji). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony o0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia aby réwniez podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
spetniali wszystkie wymogi w odniesieniu do zatrudniania na podstawie umowy o prace wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci i dokumenty o ktérych mowa w ust.3.

§5

2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) jak za wiasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ — bez jakichkolwiek ograniczenh, za prace
wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

3. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktéorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyé¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza obowigzkéw Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 6 umowy.

4. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie pocigga
za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy ani wprowadzania
jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

5. Warto$¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) nie
moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robét wskazanego w umowie.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zaméwien publicznych stosuje
sie odpowiednio.

7. Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego: ------------------

8. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

9. Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§6
1. Wykonawca  (podwykonawca, dalszy  podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy w terminie przekazania placu budowy.



2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezeh do tego projektu. Zastrzezenia mogag
dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkédw zamowienia, niniejszej umowie
oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo
wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamowienia na roboty budowlane obowigzany
jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.
Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku gdy w przediozonej umowie termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest diuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia
ztozenia faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac
postanowienia spodjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢
w szczegolnosci:

a) precyzyjny zakres s$Swiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegoélnosci prowadzenia
rozliczen (forma i ukiad) zapewniajgcy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokosc¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu projektéw umow oraz poswiadczonych
kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

e) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) zapisy, zgodnie z ktorymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢ wprowadzone
w formach i wartosciach adekwatnych do zapisow w Umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym,
a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na podwykonawstwo musi byé
w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w umowie z Zamawiajgcym.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce =zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spoéjnos¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z podwykonawcami
nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialno$ci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien rowniez poinformowac¢ kazdorazowo nadzér inwestorski
0 zakonczeniu wykonywania zakresu robot objetego Przedmiotem umowy przez danego
podwykonawce.



11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik Budowy
wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umaéw.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi podwykonawcami
na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg czesciowg i fakturg koncowa, wystawionymi przez
Wykonawce na Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust.1 nastgpi zgodnie z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie, w tym ponizszymi zasadami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy

Nr 01/2021/1575/PolskiLad z dnia 27.07.2021r. oraz Promesy nr ............ z dnia ...
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnieciu postepowania dla przedmiotowej
inwestycji:

1) za roboty wykonane i odebrane, ktoérych ptatnosci Zamawiajgcy zrealizuje ze srodkéw wtasnych,
Wykonawca wystawi fakturely czesciowa/e w wysokosci (lgcznie) nie nizszej niz 5%
wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy. Wystawional/e fakturaly
winnaly obejmowac roboty wycenione w przedmiarze robo6t Oferty Wykonawcy - pierwsza
transza;

2) za roboty wykonane i odebrane, ktérych ptatnosci Zamawiajgcy zrealizuje ze srodkéw Programu
Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca wystawi fakture
koncowa, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (brutto)
okreslonego § 9 ust. 1 umowy. Przedtozona Zamawiajgcemu faktura koncowa zostanie
zrealizowana w terminach zgodnie z zapisami Wstepnej Promesy/Promesy — jako druga transza.

3) za roboty wykonane i odebrane wskutek wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw,
ustug lub robdét budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.l pkt 3 ustawy Pzp nieobjetych
zamowieniem podstawowym (tj. zamoéwien dodatkowych dla dostaw, ustug lub robét budowlanych)
Wykonawca wystawi fakture/ly czesciowa/e. Ptatnosci zrealizuje Zamawiajacy ze $rodkow
wiasnych.

4) za warto$¢ wynikajaca ze zmian wynagrodzenia wskutek okolicznosci przewidzianych w umowie
Wykonawca wystawi fakture/ly czesciowale. Ptatnosci zrealizuje Zamawiajgcy ze $rodkow
wiasnych.

3. Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru — potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika
budowy — w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczac od daty zgtoszenia robdt zanikajgcych przez
Wykonawce.

4. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementdéw robdt budowlanych, stanowigcych odrebng catosc.
Wykonawca kazdorazowo zgtasza dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwiocznie (w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie powodowal przerw w
wykonywaniu robét — réwniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy ustalen, przez upowaznionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przediozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty, atesty,

3) karty techniczne, karty materiatowe,

4) Swiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robét budowlanych z podwykonawcéw lub

oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcédw), ze ich roszczenia finansowe z tytutu

wykonania robot w danej czesci zadania zostaty zaspokojone. W o$wiadczeniu podwykonawca

(dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje

precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

~Wykazu robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora

nadzoru.

5. Odbidér kohcowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie
na Przedmiot umowy, na podstawie zlozonego Zamawiajgcemu wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego, do ktérego zatgczone beda:

a) oswiadczenie kierownika budowy, Zze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z niniejszg umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku.

b) oswiadczenie kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wytgcznie
materiaty budowlane spetniajace wymogi okre$lone w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru koricowego Wykonawca zatgcza ponadto:

—oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego wtgczone
integralnie,




10.

11.

—protokoty badan i sprawdzen,
—kompletng dokumentacje powykonawczg zatwierdzong przez inspektora nadzoru oraz instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu [jezeli dotyczy], instalaciji i urzgdzen w jezyku polskim, [jezeli dotyczy].
—o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktérymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie art. 647 (1) KC, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty zostaty zaspokojone; wzoér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do umowy,
—projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy
i potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku
budowy,[jezeli dotyczy];
— operat kolaudacyjny,
— wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,
— inne dokumenty i oswiadczenia wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do
odbioru koncowego wykonania robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest
potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w tym zakresie, o ile roboty
zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia wniosku nie jest réwnoznaczne
z przyjeciem wniosku bez uwag.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 10 dni liczagc od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego
wykonania robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Zakohczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 21 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraC bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.
Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczag
w 1 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robét budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania wszystkich robot
budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robét budowlanych, w tym z powodu ich
niezgodnosci z dokumentacjg projektowa lub sztukg budowlang, a wady bedg na tyle istotne, ze obiekt
nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to Zamawiajgcy odméwi przeprowadzenia procedury odbioru
z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, ktéry moze zawiera¢ rowniez inne ustalenia
spowodowane powyzszg sytuacja.
Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynno$ci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie
usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
Przedmiotu umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania wad i brakow.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie majgcych charakteru istotnych wad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem

13.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robat,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§8
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi przedmiotem
umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowigzujgcym prawem.
1) Wykonawca ustanawia ..............coooooiiiiiiiiiiiiia jako kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane - posiadajgcy uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest



przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem do
przynaleznosci o wiasciwej okregowej izby samorzgdu zawodowego,
2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownika robot:
a) w specjalnosci drogowej,
- przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane do kierowania tymi robotami, zgodnie
obowigzujgcym prawem. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych wyznaczonych oséb wraz z aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego,
3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania umowy osoby petnigce
funkcje kierownika budowy i kierownika robot.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petnic bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji robét budowlanych.
Oprécz powotanego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego, koordynatorem upowaznionym do
wspotpracy z Wykonawcg jest:
1) Karol Kotaszewski — Ref. Gospodarki Komunalnej - tel. 33 8295026, lub
2) -
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang osoby, o ktdérej mowa w § 8 ust. 1 umowy pod warunkiem, ze
Wykonawca, wykaze, ze nowa proponowana o0soba posiada uprawnienie oraz doswiadczenie
pozwalajgce na wykazanie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu opisanego w tresci SWZ.
W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zobowigzany jest wykazac, ze proponowana
osoba posiada uprawnienia oraz doswiadczenie spetniajgce warunek udziatu w postepowaniu opisany
przez Zamawiajgcego w tresci SWZ.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 umowy dla swej skutecznosci wymaga aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

§9
. Strony ustalaja, ze fgczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, bedace
wynagrodzeniem ryczattowym stanowi kwota zt netto, powiekszona o nalezny podatek
VAT co stanowi zt brutto (stownie ).

. Zgodnie ze ztozonq ofertq, Wykonawca nie wskazat w ofercie towarow w zakresie powstania
u Zamawiajqcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug
w tym zakresie*.
lub
. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzqcego do powstania u Zamawiajqcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug w zakresie nastepujqcych
towarow: ... odprowadzenie podatku w KWOCIE .........cceveeereeurrenne zt lezy po
stronie Zamawiajqcego. Wykonawca wskazat, ze wobec tych towardw zastosowanie bedzie miata
nastepujgca stawka podatku od towardw i UStUZ: ...eeiivereeiennne Wartos¢ towaréow objetych
obowiqzkiem podatkOWYm WYNOSi: .......ceveeereneeeseesesenens *

* wybra¢ wtasciwe w zaleznosci od zaistniatego przypadku

. Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu umowy sktada
sie kwota dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych oraz udziat wtasny Zamawiajgcego. Kwota dofinansowania na realizacje inwestyciji
zostanie wyptacona w dwoch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestycji adruga na jej
zakohczenie jako ptatnosc¢ koncowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic finansowanie inwestycji w czeéci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego (tj. 95%), na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych
w postanowieniach Wstepnej Promesy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru koncowego robét — przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu fakture kohcowg do 5 dni od daty odbioru koncowego robét.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, w tym koszty zwigzane
z nabyciem materiatow i wyrobéw budowlanych niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, obejmuje réwniez koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia
i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg medidéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty
zwigzane z przygotowaniem terenu do wykonania roboét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku robét Zaniechanych o ktérych mowa w §1 ust.6 niniejszej umowy, sposéb obliczenia
wartosci tych robot, o ktére zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:



1) w przypadku odstgpienia od wykonania robo6t okreslonych w kosztorysie nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie Wykonawcy, od ogdlnej wartosci przedmiotu
Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot lub rezygnaciji z czesci robdt w ramach elementu robét
okreslonego w przedmiarze robdt obliczenie wykonanej czesci robdt nastgpi na podstawie
kosztorysu/éw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kosztorysy, o ktérych mowa wyzej opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu ztozonego do umowy przez Wykonawce,
a ilosci z obmiaréw z natury zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego,

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD, (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y, w przypadku braku
odpowiednich pozycji -KNNR-u, podstawg wyceny bedzie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§10
. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie pfatne na podstawie koncowej
faktury VAT. Kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru koncowego,
z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedzie
protokét koncowy odbioru roboét, sporzgdzony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 umowy.
. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy pfatne bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej
i doreczonej w ciggu 5 dni od dokonania odbioru koncowego, na: Gmine Szczyrk, ul. Beskidzka 4,
43-370 Szczyrk, NIP: 937 26 53 068.
Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usfugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym
Zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy. W przypadku zamiaru zfozenia
ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zmawiajgcego o swoim
Zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej ztoZzenia. Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze
Wykonawcy informacje o nr konta na platformie PEF.
. Jezeli przedmiot umowy - w zakresie robét budowlanych bedzie realizowany przez podwykonawcéw
(dalszych  podwykonawcéw), odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane,
2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pozniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z § 9 ust. 4, Zamawiajgcy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego
tg zaptate.
. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy:
1) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub
pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zapfate.
2) wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pismie do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez
siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na
wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura
Wykonawcy bedzie zawieraé klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.
. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 6 pkt. 1) — 2) lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
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Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia

Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie

wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

8. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag dotyczgcych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg)

zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: z tytutu
prowadzonej dziatalnosci przedmiotu umowy na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikow Wykonawcy i os6b trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢é Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutlu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistnialych szkod, kosztéw i wydatkdw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych z winy wykonawcy lub
podwykonawcy, w szczegolnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcédw oraz osdb przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku 0séb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie
ze skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.1
powyzej, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu kopie aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek. W trakcie realizacji umowy na
kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ kopie aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych skfadek.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wypfate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

7. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krétszy niz okres wskazany
w ust.4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz
z potwierdzeniem opfacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w dniu
jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
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§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie rozbieznosci postanowien
umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi .............. miesiecy [zapis wedlug udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci w formularzu ofertowym] . Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru kor\cowego stwierdzajgcego bez usterkowe wykonanie robot budowlanych
objetych Przedmiotem umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu umowy,
w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢ (zwane w umowie wadami), ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego stronie
jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg elementéw Przedmiotu
umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z dostawcg lub producentem
elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwaranciji,
zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do poinformowania
o tym Zamawiajgcego.

5. Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnieh Zamawiajgcego
Z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13

1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, liczac od dnia
wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedlug wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej,
z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt. Dotyczy
to zarébwno robdt jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzgdzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. Wady bedg usuwane w obiekcie Uzytkownika, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia -upowaznieni przedstawiciele
stron dokonajg czynnosci kontrolnych, na okoliczno$¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokdt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

6. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 2
Zamawiajacy bez zgody sgdu ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

§14
Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy,
a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

§15

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie sie wszelkie
wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$é lub uzytecznos¢ (zwane w umowie
wadami).

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i wynosi ................ miesiecy [zapis wedtug
udzielonej przez Wykonawce rekojmi w formularzu ofertowym].

3. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 10 ust. 2 umowy stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen Przedmiotu umowy.

4. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wediug wyboru
Zamawiajagcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.

5. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 14 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie dtuzszym niz 14 dni.

6. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt. Dotyczy to
zaréwno czynnosci / robdt jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
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9.

10.

i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie
usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania
zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢
czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 5,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytacznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu
rekojmi lub gwaranciji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

§ 16

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1)

2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
iw § 15 ust. 2 umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad — uptyw terminu o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 i w § 15 ust. 2 umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne
i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych wypadkach termin
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne i prawne Zamawiajgcy nie
mogt z niej korzysta¢. Termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo
w odniesieniu do danego (naprawionego) elementu robét.

§ 17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

30 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci, a to

w przypadku:

1) zakohczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych skiadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji rob6t budowlanych trwajgcej dtuzej niz 14 dni,
jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 14 dni
kalendarzowych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) wykonywania przez Wykonawce robo6t budowlanych niezgodnie z umowg, w tym z dokumentacjg
projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwtoce z usunigciem wad Przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 7 ust. 11 umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy
tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 umowy,

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito
moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) na kwote przekraczajgcg 10 % wartosci przedmiotu zamdwienia wynikajgcego
z §9ust. 1 umowy

11) nieprzystgpienia Wykonawcy po 2 krotnym wezwaniu Zamawiajgcego do czynnosci
przekazania/odbioru placu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce placu
budowy,

12) zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego czesci przekraczajgcej 21 dni,

Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca nie wykona

Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa Iub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamowien

publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca ma

prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci zamowienia.
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Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

Zamawiajgcy moze tez odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zaméwien publicznych,

W przypadku opisanym w ust. 5 pkt 1 Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana

dotyczy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia okolicznosci,

0 ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac

dotychczas wykonanych. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje wobec Wykonawcy

roszczenie odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umownej.

§18
. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzyma¢ dalszg realizacje umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi
dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc sprzet budowlano — montazowy oraz wycofa¢ swoj personel z terenu budowy,

3) uporzadkowacé teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy, aktualne na
dzien odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu calg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie, aktualne nadzien
odstgpienia.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom trzecim na
koszt iryzyko Wykonawcy.

§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, tj. kwote .......c..ooceeeeene Zbwformie ..o,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wszelkich wad
przedmiotu umowy, w tym roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz
stuzy do wyptaty kwoty o ktérej mowa w ust. 8.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w catym okresie wykonywania
umowy oraz w okresie gwaranciji.
Kwota w wysoko$Ci ................oeeie. zt, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
zostanie zwr6cona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
Pozostata czes$¢ zabezpieczenia stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci
.......................... zt, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécona
najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji podstawowej wynoszacej 3 lata.
W  przypadku wniesienia  zabezpieczenia w  pienigdzu, Zamawiajgcy  przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do koncowego terminu
okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,3% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy.

2) kazdy rozpoczety dzieri zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 umowy lub § 15 ust. 5 umowy,
- w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunigciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 11 - w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy;

4) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacii
ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 umowy -
w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 umowy - w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony dzieh braku
ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci
25 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

7) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust.
1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust.
1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy lub w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
umowy liczony od uptywu termindw wskazanych odpowiednio w § 4 ust. 1 lub 2 umowy —
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych),

12) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 11 ust. 8 umowy - w wysoko$ci 5 % wartosci nie
wniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za kazdy przypadek,

13) za naruszenie przepiséw BHP, w wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umownej z tytutu odstapienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutéw.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 30% fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie

pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy -

za odstgpienie od umowy, z przyczyn zawinionych wylgcznie przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§21
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajagcy przewidziat mozliwos¢é dokonania takiej
zmiany oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego wedtug zasad okre$lonych w umowie, jezeli konieczno$é wprowadzenia
takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:
a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia badz potaczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia i zapobiezenia,
ktérego/ych nie dato sie unikngé ani ich przezwyciezyé nawet przy zachowaniu nalezytej
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

starannosci ogélnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych a ktore
uniemozliwia/jag Wykonawcy wykonanie czesci lub catosci przedmiotu umowy. W razie wystgpienia
sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opoznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sily wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia
i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia epidemicznego/pandemicznego, stan
epidemii/pandemii (inne niz wywofane wirusem SARS-Cov2), dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji). Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania Zamawiajgcego o wplywie ww. okolicznosci na termin wykonania umowy
wraz z dotgczeniem stosownych dokumentdw na ich potwierdzenie. Termin zakonhczenia
przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania sity wyzszej,
braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, o czym mowa w § 23 ust. 5 umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajgcego o wplywie wskazanych okolicznosci na termin wykonania
zamowienia wraz z dofgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie. Termin
zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o0 czas trwania okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, mogacych wptyngé na
pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w STWIORB, normach
lub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. Do warunkow
tych zaliczamy:
— intensywne opady deszczu, ulewy, nawatnice, ktérych sumaryczna ilos¢ opadow w okresie
kolejnych 7 dni byta wyzsza niz 80 mm/m2 lub
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia przez
Wykonawce informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujgcych w tym okresie
Z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta. W takich przypadkach termin
zakonczenia rob6t moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanych okolicznosci,
wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
niewynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zakonczenia rob6t moze
zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanej
okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
wystgpienie robo6t dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy, majg wpltyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zakohczenia robot moze zostac
przesuniety o czas trwania tych robdt, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem
do Dziennika Budowy,
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majgcych wptyw na termin zakonczenia
inwestycji. Termin zostaje przesuniety o czas trwania wskazanej okolicznosci, co wymaga
udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy,
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg
starannoscig nie mogli przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robdt, przerwa
w realizacji robét, inwestycji) i nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika
Budowy. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania wskazanych
okolicznosci,
niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana obowigzujgcego
prawa,

Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. W przypadku skrocenia terminu wykonania
przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie
wplywa na zmiane wynagrodzenia.

2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzgledniajgc zasady dokonywania zmian
opisane w umowie) wskutek:

a)

b)
c)

d)

wykonania robét wynikajgcych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian
technologii wykonania o ile nie powoduje to zwiekszenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczajg poza
zakres zamoéwienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,

niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana obowigzujgcego
prawa, pojawienie sie na rynku materiatdéw, urzgdzen nowszej generacji,

zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajgcej
zaoszczedzi¢ koszty,

zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robdt innych niz przyjete skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robot,
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e) zaniechanie Ilub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robo6t przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania zadania.

Zmiany w dokumentac;ji projektowej o ktérych wyzej mowa nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

3. Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

1) w przypadku zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia konieczno$ci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robo6t budowlanych w _rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy Pzp. nieobjetych zamoéwieniem podstawowym (tj. zaméwien dodatkowych dla dostaw,
ustug lub robét budowlanych, zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi).

Zmiana ta nastepuje wedtug zasad opisanych ponizej.

a) jezeli wystgpi konieczno$é wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktére nie zostaly przewidziane w opisie przedmiotu
zamowienia, projekcie budowlanym, a ich wykonanie stato sie niezbedne do prawidlowego
zgodnego ze sztukg budowlang wykonania robét budowlanych, wéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza realizacje
dodatkowych dostaw, ustug lub robé6t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki z art. 455
ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.

b) dla wykonania dodatkowych robot wnioskujgcy sporzgdza Protokdt koniecznosci dodatkowych
robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektow/robot
dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym) zawierajgcy:

— dane wnioskujgcego,

— lokalizacje zmian,

—  opis robét dodatkowych dla obiektu/robét, koszt obiektu/robét,

— uzasadnienie wystgpienia robo6t dodatkowych,

— uwagi dodatkowe, inne istotne informacje,

— opinie projektanta (zawierajacg m.in. zakwalifikowanie jako dodatkowe roboty wykraczajgce
poza zamowienia podstawowe),

—  zalgczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztow itp.).

c) dodatkowe roboty nieobjete zamodéwieniem podstawowym sg wykonane na podstawie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub dokumentacji kosztorysowej sporzgadzonej dla tych
robot. Rozliczenie robét nastapi na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych i minimalnych cen
robocizny, sprzetu, materiatéw i oraz minimalnych wskaznikéw narzutéw kosztéw zakupu, kosztow
posrednich oraz narzutéw zysku itd. (dla wojewddztwa Slgskiego) publikowanych w biuletynie
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét, w przypadku kiedy nie jest
mozliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu Wykonawcy lub poprzez
interpolacje uwzgledniajgc opis w pozycji w Kosztorysie Wykonawcy.

d) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub kosztorysowej dla tych
rob6t Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego ido zaakceptowania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

e) zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokdt koniecznosci dodatkowych robdt nieobjetych
zamowieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektow/robét dodatkowych
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiajgcego.

Wykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia, uwzgledniajgc zaakceptowane przez Zamawiajgcego Protokoty koniecznosci
dodatkowych robdt nieobjetych zamodwieniem podstawowym (Wnioski o wprowadzenie zmian
obiektéw/robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym) oraz dotgczy dokumenty
potwierdzajgce zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do
robot przewidzianych w projekcie).
1) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza), w szczegodlnosci z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlno$ci:

— niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentac;ji
projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

— pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzern nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, skrocenia terminu wykonania umowy;

¢) wad dokumentacji projektowej,
d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegétowy zakres
robét zamiennych musi zostac przez Wykonawce udokumentowany;
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10.

11.

2) rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie
réznice pomiedzy kosztorysem dostarczonym przez Wykonawce do umowy dla robét podstawowych, a
kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robét dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys zamienny. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu zamiennego oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany umowy.

3) roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

4) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamoéwienie robét zamiennych bedzie stanowito
dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z Zzgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt.
5) liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym
inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamoéwieniem robét zamiennych.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

- w przypadku_zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto§¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie
do czeéci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych lub
wprowadzajgcych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po
wejsciu w zycie przepisow bedgcych przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaze kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date,
od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy, uzasadniajgce zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia funkcji: kierownika budowy.

W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe powierzonych jej czynnosci,
(w szczegolnosci: rozwigzanie umowy, Smieré, choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione
okolicznosci niepozwalajgce wykonywac¢ wskazanej osobie powierzone czynnosci) wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajgcych
co najmniej takie warunki jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.

Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

- jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych w art. 112 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. W tym celu zobowigzany jest przediozy¢é stosowne dokumenty wymagane
w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlegac
wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy
Pzp wskazane w SWZ; W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty
wymagane w postanowieniach SWZ (oswiadczenie lub dokumenty analogiczne do tego ktdre byto
skladane w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub
wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile
zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej czesci zamowienia realizowanej przez
podwykonawce/éw. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci
zaméwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktéry nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi zmiane
umowy i musi byé poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacje ze
wskazanej w Ofercie czesci zaméwienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na tres¢ ztozonej oferty,
w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego.

Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany nazwy
Wykonawcy.

W wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,
w przypadku o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc
z nalezytg starannoscig, nie moégt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
umowy, a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza
50% wartosci pierwotnej umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz
jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na roboty budowlane,
a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamodwienia.

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentac;ji
projektowej;

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, kitore nie zostalty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzane wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych.

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w dokumentacji
projektowe;.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezenie, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdwienia.

Poza przestankami opisanymi w wyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

2) dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajgcego;

3) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw ubiegajacych sie o zamowienie,
ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegolno$ci zmiany o charakterze
administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczgace nazwy,
siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych
danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy;

4) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkahncow, wiascicieli
nieruchomosci sagsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla strony spoteczne;j.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez

jakikolwiek btad Ilub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem Ilub opdznionym

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy s3g dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

=

§23
Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzgdzane
w jezyku polskim.
Postanowienia umowy majg charakter roztgczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowien
umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza to skutecznosci pozostatych
postanowien. W miejsce nieskutecznego Ilub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako
uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi
postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie niewykonalnego. Podobne obowigzuje
w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.
Jezeli w trakcie realizacji umowy Strony stwierdzg bigd pisarski, oczywistg omyike, niezamierzone
przeoczenia, usterke w tekScie wowczas Strony zobowigzujg sie podjgé dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia
lub usterki wtekscie nie moze prowadzi¢é do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi
postanowieniami umowy w tym zakresie.
Wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej COVID-19. W okresie
obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrozenia

19



epidemicznego, o ktérych mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi, ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od
dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy bedzie wykonywat uprawnienia
wynikajgce z umowy z uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych z przepisu art. 15r1 ust. 1 i 3 ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§24

1. Strony umowy zobowigzujg sie, w przypadku ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca —
Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. W przypadku braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu wynikajgcego z realizacji zamodwienia,
spory beda rozpatrywane zgodnie prawem Polskim wedtug wiasciwosci dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Wskazane ponizej Zatgczniki 1 — 5 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik :
1. Wzér wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych — zatgcznik nr 1,

2. Wz6r przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych — zatgcznik nr 2,

3. Wz6r przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy/ustugi — zatgcznik nr 3,

4. Wzor listy osob wyznaczonych do wykonywania zamdéwienia zatrudnionych na podstawie umowy o prace —
zatgcznik nr 4,

5. Oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 5.
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