ZALACZNIK nr 6.3. do SWZ

UMOWA GKUHIR 272...... 2022

zawarta w Szczyrku w dniu .........oooviiiiiiiniinennn, pomiedzy Gming Szczyrk , reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta Szczyrk - Antoniego Byrdy

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Sabiny Walusiak

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym
P zwanym w tresci

§1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wykona na rzecz
Zamawiajgcego roboty budowlane w ramach zadania pod nazwg: ,Przebudowa odcinkéw drog
gminnych ul. Olimpijskiej, ul. Skalistej i ul. Kolorowej w Szczyrku”, Czesé/zadanie 3 — ul. Kolorowa
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, specyfikacjg
warunkéw zamowienia, postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci wynikajgcymi
z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg
Wykonawcy.
3. W przypadku wykonywania rob6t w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy
ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét oraz usuniecia wszelkich wad robo6t na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robot. Powyzsze nie wytgcza
pozostatych uprawnieh Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych przepisow
prawa.
4. W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw w zakresie prawa
pracy.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowag w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy
ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, a takze w sytuacji, ktérej Zamawiajgcy nie byt w stanie przewidzie¢, a ktéra
uniemozliwia realizacje tychze robét lub ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in. spoteczno-
ekonomicznych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego, ztozone Wykonawcy przed przystgpieniem Wykonawcy do realizacji czesci robét objetych
rezygnacjg. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g "robotami zaniechanymi”. Sposéb
wyliczenia wartosci tych robét okresla § 9 ust. 3 umowy.
Roboty gwarantowane : wykonanie robot rozbiérkowych, wykonanie podbudowy, kanalizacji deszczowej
oraz nawierzchni z betonu asfaltowego.
7. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
b) Oferta Wykonawcy,
¢) Umowa regulujgca wspétprace wykonawcow, ktérzy ztozyli wspdlng oferte (umowa konsorcjum/umowa
spoétki cywilnej) w przypadku wspdlnego ubiegania sie przez Wykonawcédw o udzielenie zamdwienia —
jezeli dotyczy,
d) Wzér wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych —
zatgcznik nr 1,
e) Wzor przekazania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
f) Wzor przeditozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy/ustugi — zatgcznik nr 3,
g) Wzér listy oséb zatrudnionych na umowe o prace — zatgcznik nr 4,
h) Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 5,
8. Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana moze by¢ za pomocg e-maila :
- dla Zamawiajacego [faks 33 8295026], e-mail: inwestycje@szczyrk.pl
- dla Wykonawey ..........cccoeevvennes .



mailto:inwestycje@szczyrk.pl

9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie swojego adresu i/lub nr
faksu, e-mail. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax bedzie uznana
za skutecznie doreczong.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy.

§3

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatow, wyrobdéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc. bedacych w dyspozyciji Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty, wyroby budowlane muszg by¢ nowe odpowiadaé
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go
do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, Swiadectwo jakosci, karty techniczne etc.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé gotowos¢ do przejecia terenu budowy
w terminie, o ktérym mowa powyzej, a Zamawiajgcy uprzedzi na 2 dni przed przekazaniem placu
budowy.

5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikle na tym terenie
oraz terenie przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$é ta obejmuje
rowniez szkody powstate u osob trzecich.

6. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

a) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

c) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktécajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow,

d) w trakcie realizacji robot budowlanych/drogowych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzgadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy
opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

e) ponosi¢ do dnia odbioru rob6t budowlanych — koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg
wszelkich mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do realizacji robot
budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci,

f) uporzadkowac teren budowy, przywroci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na kohcowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania sie do tych zaleceh, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami
tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylgczen z wiascicielami
uzbrojenia, gestorami sieci (jezeli dotyczy).

9. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
fotograficzng. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie prowadzenia
robot.

11. Wykonawca we wilasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania
z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2020r., poz.797 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem wszelkie
odpady powstate w skutek prowadzenia rob6t budowlanych.

12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci na koszt Wykonawcy,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablica informacyjna),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw ppoz,
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4) powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej oraz projektanta
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

5) usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytulu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

7) koordynowanie prac podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcéw),

8) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji o zajeciu pasa
drogowego, decyzji i akceptac;ji, ktérych wymaga prawo,

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

10) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét,

11) utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajagcych z placu budowy, w przypadku zabrudzenia
drog dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog,

12) zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac,

13) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

14) Opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu — na czas prowadzenia robét.

15) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a) najpdzniej w dniu podpisania umowy:

e kserokopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami z wiasciwych Izb
Inzynieréw Budownictwa, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem dla kierownika budowy
oraz kierownikéw roboét, okreslonych na podstawie zapisow SWZ,

e kosztorys z podziatem na poszczegdlne elementy zamowienia opracowanego metodag
kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych (przygotowany w oparciu o udostepniony przedmiar robét)

b) najpdzniej w dniu przekazania placu budowy:

¢ wykaz oséb wyznaczonych do wykonania niniejszego zamoéwienia zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, sporzgdzong wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy,

¢ oswiadczenie Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow kierowania budowa, oswiadczenie
Kierownika Budowy o koniecznosci (lub braku koniecznosci) sporzadzenia planu BIOZ -
dostarczenie planu BIOZ w przypadku konieczno$ci jego sporzadzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest wiascicielem dostarczanych do realizacji Przedmiotu umowy materiatdw budowlanych
i urzadzen,

2) zamontowane/posadowione urzgdzenia i materialy bedg fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych
Wykonawca zostat poinformowany i sg mu znane,

3) jakos$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

4) zapoznat sie szczegbétowo z miejscem realizacji umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie skfadniki niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy.

5) ponosi wytgczng odpowiedzialnosé¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

§4

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot) byty
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320), niezaleznie od tego, czy prace te
bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymdg zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy oso6b, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, miedzy innymi
oso6b: kierujgcych budowg, robotami, osdéb wykonujgcych ustugi transportowe, dostawcow materiatow,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, osob fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza,
urzedujgcych czionkéw organoéw zarzgdzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow spotki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywa¢ osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego
badz Wykonawcy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1 bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o prace.
W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawcéw, ktorzy w ramach realizacji swojej czesci bedg
wykonywali czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie
(w formie odrebnego dokumentu lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych
podwykonawcow, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 bedg wykonywane przez osoby zatrudnione
przez podwykonawcow na podstawie umowy o prace. W przypadku wskazania w Ofercie czesci



zamowienia jaka zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie wowczas nie pozniej niz
z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie
(w formie odrebnego dokumentu lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ze w ramach realizacji swojej czesci czynnosci o ktérych mowa w ust. 1, bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prace.
. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw pozwalajgcych na potwierdzenie spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,
4)zwrécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli.
. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty w szczegoélnosci dokumenty wybrane
sposréd wskazanych ponizej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcych czynnosci, w zakresie
realizacji zaméwienia:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty,
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika (niezbedne do zidentyfikowania
i weryfikacji). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow.
. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia aby réwniez podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
spetniali wszystkie wymogi w odniesieniu do zatrudniania na podstawie umowy o prace wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci i dokumenty o ktérych mowa w ust.4.

§5

. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcéw.

. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) jak za wiasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ — bez jakichkolwiek ograniczen, za prace
wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

. Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i 0s6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza obowigzkéw Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 6 umowy.

. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) nie pocigga
za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy ani wprowadzania
jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

. Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie
moze by¢ wyzsza od warto$ci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robét wskazanego w umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje
sie odpowiednio.

. Wykonawca, ktory powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu



w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujacego: ------------------

. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

. Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§6

. Wykonawca  (podwykonawca, dalszy  podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢  umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez tego

podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy w terminie przekazania placu budowy.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy,

dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezenh do tego projektu. Zastrzezenia moga

dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia, niniejszej umowie

oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

. W terminie 14 dni, liczagc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo

wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zaméwienia na roboty budowlane obowigzany

jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku gdy w przediozonej umowie termin zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia

ztozenia faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé

postanowienia spoéjne i niekolidujgce 2z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslac¢

w szczegolnosci:

a) precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegolnosci prowadzenia
rozliczen (forma i ukiad) zapewniajgcy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokosc¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatno$ci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu projektéw umow oraz poswiadczonych
kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

e) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) zapisy, zgodnie z ktorymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢ wprowadzone
w formach i wartosciach adekwatnych do zapisow w Umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym,
a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na podwykonawstwo musi by¢
w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

¢) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,



d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczagcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjno$¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalaja, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z podwykonawcami
nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy,
Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu z co najmnigj
3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien rowniez poinformowac¢ kazdorazowo nadzér inwestorski
0 zakonczeniu wykonywania zakresu robot objetego Przedmiotem umowy przez danego
podwykonawce.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik Budowy
wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi podwykonawcami
na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§7

1. Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru — potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika
budowy — w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od daty zgtoszenia robot zanikajgcych przez
Wykonawce.

2. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robot budowlanych, stanowigcych odrebng catosé.
Wykonawca kazdorazowo zgtasza dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwitocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowacé przerw w wykonywaniu robét — réwniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy ustalen,
przez upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty, atesty,

3) karty techniczne, karty materiatowe,

4) Swiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcéw lub
oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdow), Zze ich roszczenia finansowe z tytutu
wykonania robét w danej czesci zadania zostaty zaspokojone. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy
podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie
zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu

robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora nadzoru. Odbior

czesciowy (robdt czesciowo wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania

Wykonawcy zaptaty za cze$ciowo wykonane roboty w okresach miesigcznych.

3. Odbidér kohcowy nastepuje po catkowitym zakornczeniu wszystkich robot budowlanych skfadajgcych sie
na Przedmiot umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego, do ktérego zatgczone beda:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej =z niniejszg umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku.

b) oswiadczenie kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wytgcznie
materialy budowlane spetniajagce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto:

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego wigczone
integralnie,

— protokoty badan i sprawdzen,

— kompletng dokumentacje powykonawczg zatwierdzong przez inspektora nadzoru oraz instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu [jezeli dotyczy], instalacji i urzgdzen w jezyku polskim, [jezeli dotyczy].

— oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdw) na zawarcie umowy z Kktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie art. 647 (1) KC, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty zostaly zaspokojone; wzoér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do umowy,

— projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy
i potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy, [jezeli
dotyczy];

— operat kolaudacyjny,




— wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,
— inne dokumenty i oswiadczenia wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do odbioru

koncowego wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest potwierdzeniem terminu

zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w tym zakresie, o ile roboty zostang odebrane przez

Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia wniosku nie jest rwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 10 dni liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru kohcowego
wykonania robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Zakoriczenie czynno$ci
odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 21 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
kohAcowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.

6. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg
w 1 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robo6t budowlanych do odbioru kocowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia przez
Zamawiajgcegdo, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania wszystkich robot
budowlanych, brakéw w dokumentac;ji, wadliwego wykonania robdt budowlanych, w tym z powodu ich
niezgodnosci z dokumentacjg projektowa lub sztukg budowlang, a wady bedg na tyle istotne, ze obiekt
nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to Zamawiajgcy odméwi przeprowadzenia procedury odbioru
z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, ktéry moze zawiera¢ rowniez inne ustalenia
spowodowane powyzszg sytuacjg.

8. Odbidér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie
usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
Przedmiotu umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakéw.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie majgcych charakteru istotnych wad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéry wyraza na to zgode.

11. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§8

1. Obowigzki kierownika budowy petié bedzie: ...l , posiadajgcy uprawnienia
do kierowania W SPecjalNOSCI ......oiiiiiiiiiii [wg os$wiadczenia
zawartego w SWZ]

2. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

3. Osoby reprezentujgce Zamawiajgcego, oprocz osoby wskazanej w ust. 2 pOWyzej: .......ovvvvvivennnnnnn.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy pod warunkiem, ze
Wykonawca, wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada uprawnienie oraz doswiadczenie
pozwalajgce na wykazanie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu opisanego w tresci SWZ.

5. W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zobowigzany jest wykazac, ze proponowana
osoba posiada uprawnienia oraz do$wiadczenie spetniajgce warunek udziatu w postepowaniu opisany
przez Zamawiajgcego w tresci SWZ.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy dla swej skutecznosci wymaga aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

§9
1. Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, bedace
wynagrodzeniem ryczattowym stanowi kwota zt (stownie ) netto, powiekszona
0 nalezny podatek VAT co stanowi zt (stownie ) brutto.



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym koszty zwigzane
z nabyciem materiatow i wyrobéw budowlanych niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, obejmuje réwniez koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia
i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty
zwigzane z przygotowaniem terenu do wykonania roboét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku robot Zaniechanych o ktérych mowa w §1 ust.6 niniejszej umowy, sposéb obliczenia
wartosci tych robot, o ktére zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od wykonania robot okreslonych w kosztorysie nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie Wykonawcy, od ogdélnej wartosci przedmiotu
Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt lub rezygnacji z czesci robét w ramach elementu robét
okreslonego w przedmiarze robot obliczenie wykonanej czesci robdt nastgpi na podstawie
kosztorysu/éw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kosztorysy, o ktérych mowa wyzej opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu ztozonego do umowy przez Wykonawce,
a ilosci z obmiaréw z natury zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego,

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD, (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y, w przypadku braku
odpowiednich pozycji -KNNR-u, podstawg wyceny bedzie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. Zaliczki

1) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia.

2) zaliczka bedzie wynosi¢ 5% ceny umownej brutto i bedzie udzielona Wykonawcy nie p6zniej niz
w terminie 7 dni roboczych po przekazaniu terenu budowy.

3) jezeli zaliczka jest przeznaczona na ptatnosci dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodu zapfaty zaliczki
lub wynagrodzenia Podwykonawcy.

4) zaliczka bedzie sptacona przez procentowe potrgcenie z koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy na zasadach i wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

5) zaliczka zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robét. W przypadku
odstgpienia od umowy, zaliczke nalezy rozliczy¢ w terminie 14 dni od odstgpienia.

§10

1. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie pfatne na podstawie koncowej
faktury VAT. Kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru korhicowego,
z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury korncowej, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedzie
protokét koncowy odbioru roboét, sporzgdzony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 umowy.

3. Z zastrzezeniem ust. 5 — 8, Wykonawca os$wiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego — w formie zaliczki, na czas poprzedzajgcy wyptate
z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi
po wykonaniu zadania w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru zadania przez
Zamawiajgcego. Za dzien dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcegdo.

4. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy ptatne bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej
i doreczonej w ciggu 7 dni od dokonania odbioru kohcowego, na: Gmine Szczyrk, ul. Beskidzka 4,
43-370 Szczyrk, NIP: 937 26 53 068.

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym

Zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych przesytanych za poSrednictwvem platformy. W przypadku zamiaru ztozenia

ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zmawiajgcego o swoim zamiarze

w terminie 7 dni przed terminem jej ztozenia. Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacje

o nr konta na platformie PEF.

5. Jezeli przedmiot umowy - w zakresie robot budowlanych bedzie realizowany przez podwykonawcéw
(dalszych  podwykonawcéw), odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylgcznie do naleznosci powstatych po:
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1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 3, Zamawiajgcy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgce;j
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego
tg zaptate.

7. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
strony ustalajg nastepujace zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy:

1) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie

zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce wraz z fakturg

dowoddw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub
pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

2) wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pismie do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio

na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez

siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na
wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura

Wykonawcy bedzie zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia

podwykonawcom.

8. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 7 pkt. 1) — 2) lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

9. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag dotyczacych
zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg)
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej
i kontraktowej Przedmiotu umowy na sume nie mniejszg niz kwota tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg w szczegdlnosci:
1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;
2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw Wykonawcy i oséb trzecich
powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;
3) ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym witasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy;




4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytulu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.
. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitag odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw i wydatkdw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci
w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwatg

chorobg ktorejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;
2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osob przez nich zatrudnionych;
3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie
ze skutkiem $smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.
. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.1
powyzej, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru korncowego catego Przedmiotu umowy.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.
. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.
. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skfadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.
. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany
w ust.4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdézniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w dniu
jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

§12

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach okre$lonych
w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie rozbieznosci postanowien
umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi .......... miesiecy [zapis wedtug udzielonej przez
Wykonawce gwaranc;ji jakosci w formularzu ofertowym] . Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego bez usterkowe wykonanie robot budowlanych
objetych Przedmiotem umowy.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu umowy,
w tym zmniejszajgce funkcjonalnos$¢ lub uzytecznos¢ (zwane w umowie wadami), ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z konieczno$cig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego stronie
jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym kosztow zwigzanych z eksploatacjg elementéw Przedmiotu
umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z dostawcg lub producentem
elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji,
zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do poinformowania
o tym Zamawiajgcego.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13

. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc od dnia
wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedlug wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej,
z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt. Dotyczy
to zaréwno robdét jak tez wszelkich materiatdw, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. Wady bedg usuwane w obiekcie Uzytkownika, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia -upowaznieni przedstawiciele
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stron dokonajg czynnosci kontrolnych, na okoliczno$¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 2
Zamawiajgcy bez zgody sgdu ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

§14

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy,
a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

§15
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zawady
fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie sie wszelkie
wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos$¢ lub uzytecznos¢ (zwane w umowie
wadami).
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji jakosci i wynosi ............. miesiecy [zapis wedtug
udzielonej przez Wykonawce rekojmi w formularzu ofertowym].
Okres rekojmi rozpoczyna swdéj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 10 ust. 2 umowy stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen Przedmiotu umowy.

. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy

w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca

przystgpi do usuwania wad w terminie do 14 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie krétszym niz 14 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwac¢ na wiasny koszt. Dotyczy to

zaréwno czynnosci / robdt jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie
usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania
zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg czynnosci kontrolnych, na okolicznosé
czego zostanie sporzadzony pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 5,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Wybdr przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

§ 16

Za dzieh uplywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1)

2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
iw§ 15 ust. 2 umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad — uptyw terminu o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 i w § 15 ust. 2 umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jako$ci i rekojmi za wady fizyczne
i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych wypadkach termin
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne i prawne Zamawiajacy nie
mogt z niej korzystac.

§ 17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

30 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci, a to

w przypadku:

1) zakohczenia dziatalno$ci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych skfadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robot budowlanych trwajgcej dtuzej niz 14 dni,
jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,
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5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 14 dni
kalendarzowych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z umowg, w tym z dokumentacjg
projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwtoce z usunieciem wad Przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 7 ust. 9 umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy
tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 umowy,

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito
moc wigzgca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) na kwote przekraczajgcg 10 % wartosci przedmiotu zamoéwienia wynikajacego
z §9 ust. 1 umowy

11) nieprzystgpienia Wykonawcy po 2 krotnym wezwaniu Zamawiajgcego do czynnosci
przekazania/odbioru placu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce placu
budowy,

12) zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego czesci przekraczajgcej 21 dni,

13) wykonania Przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa, bhp,
a takze przepisami przeciwpozarowymi.

Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca nie wykona

Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zaméwien

publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma

prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci zamowienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

Zamawiajgcy moze tez odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo

zaméwien publicznych,

W przypadku opisanym w ust. 5 pkt 1 Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana

dotyczy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia okolicznoéci,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczeh z tytutu rekojmi do prac

dotychczas wykonanych. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w przypadku

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje wobec Wykonawcy

roszczenie odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umowne;j.

§18

. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymac dalszg realizacje umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi
dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc sprzet budowlano — montazowy oraz wycofa¢ swoj personel z terenu budowy,

3) uporzadkowacé teren budowy,

4) przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace Przedmiotu umowy, aktualne na
dzienh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu calg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie, aktualne nadzien
odstgpienia.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkow wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom trzecim na
koszt iryzyko Wykonawcy.

§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, tj. kwote ...........cccuveeeee ZE(SIOWNIE: ., ).
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
—co do kwoty .......... zt (30% zabezpieczenia) w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji,
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— co do kwoty .............. zt (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieniezna, wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej, nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawic
odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy
jest upowazniony do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do
zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskaé sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do koncowego terminu
okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,3% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy.

2) kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 umowy lub § 15 ust. 5 umowy,
- w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
umowy;

4) kazdy rozpoczety dzieh zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentagciji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 umowy -
w wysokosci 0,1 % tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 umowy - w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony dzien braku
ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

7) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 1 % fgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust.
1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust.
1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy lub w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
umowy liczony od uptywu termindw wskazanych odpowiednio w § 4 ust. 1 lub 2 umowy —
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych),

12) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 11 ust. 8 umowy - w wysokosci 5 % wartosci nie
wniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za kazdy przypadek,

13) za naruszenie przepisow BHP, w wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zarowno kary

umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutéw.
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taczna wysokosé kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczyé wobec Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogéinych okreslonych w Kodeksie
cywilnym zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy -
za odstgpienie od umowy, z przyczyn zawinionych wylgcznie przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§21

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej

zmiany oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego wedtug zasad okreslonych w umowie, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia

takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia badz potaczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia i zapobiezenia,
ktérego/ych nie dato sie unikngé ani ich przezwyciezy¢é nawet przy zachowaniu nalezytej
starannosci ogdlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych a ktére
uniemozliwia/jag Wykonawcy wykonanie czesci lub catosci przedmiotu umowy. W razie wystgpienia
sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opo&znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek
dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegolnosci zdarzenia
i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia epidemicznego/pandemicznego, stan
epidemii/pandemii (inne niz wywotane wirusem SARS-Cov2), dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji). Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania Zamawiajgcego o wplywie ww. okolicznosci na termin wykonania umowy
wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie. Termin zakonczenia
przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania sity wyzszej,

b) braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, o czym mowa w § 23 ust. 5 umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajgcego o wplywie wskazanych okolicznosci na termin wykonania
zamoéwienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie. Termin
zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,

c) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, mogacych wplyng¢ na
pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w STWiIORB, normach
lub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. Do warunkéw
tych zaliczamy:

— intensywne opady deszczu, ulewy, nawatnice, ktérych sumaryczna ilos¢ opadéw w okresie

kolejnych 7 dni byta wyzsza niz 80 mm/m? lub

— wystepujgce niskie temperatury ponizej + 5°C trwajgce nieprzerwanie powyzej 3 dni, lub

— wystepujgce opady $niegu w okresie kolejnych 3 dni,
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia przez
Wykonawce informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujgcych w tym okresie
Z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta. W takich przypadkach termin zakonczenia
rob6ét moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych
okolicznosci,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
niewynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Termin zakonczenia robot moze
zostaC¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanej
okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

e) wystgpienie robot dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy, majg wpltyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zakohczenia rob6t moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych robdt, cowymaga udokumentowania stosownym wpisem
do Dziennika Budowy,
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f)  koniecznosci dokonania zmian w dokumentaciji projektowej majgcych wplyw na termin zakonczenia

inwestycji. Termin zostaje przesuniety o czas trwania wskazanej okolicznosci, co wymaga
udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

g) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg

starannoscig nie mogli przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa
w realizacji robdt, inwestycji) i nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika
Budowy. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania wskazanych
okolicznosci.

Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem ukohczenia
przedmiotu umowy w sposob nalezyty. W przypadku skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie
jest wymagane zawarcie aneksu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wplywa na zmiane
wynagrodzenia.

2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzgledniajgc zasady dokonywania zmian

opisane w umowie) wskutek:

a) wykonania robot wynikajgcych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian
technologii wykonania o ile nie powoduje to zwiekszenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczajg poza
zakres zamdwienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowe;j,

b) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen, wycofanie z produkcji, zmiana obowigzujgcego
prawa, pojawienie sie na rynku materiatow, urzgdzen nowszej generacji,

¢) zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajgcej
zaoszczedzic koszty,

d) zastosowania w dokumentacji projektowe]j technologii robdt innych niz przyjete skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robot,

e) zaniechanie Ilub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robo6t przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania zadania.

Zmiany w dokumentac;ji projektowej o ktérych wyzej mowa nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

3. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu
umowy wskutek wystgpienia konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych
w_rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. nieobjetych zamoéwieniem podstawowym (tj. zamowien

dodatkowych dla dostaw, ustug lub robé6t budowlanych, zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi).
Zmiana ta nastepuje wedtug zasad opisanych ponizej.

1)

2)

Jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktdre nie zostaly przewidziane w opisie przedmiotu
zaméwienia, projekcie budowlanym, a ich wykonanie stalo sie niezbedne do prawidtowego
zgodnego ze sztukg budowlang wykonania robét budowlanych, woéwczas Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza realizacje
dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki z art. 455
ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.
Dla wykonania dodatkowych robét wnioskujgcy sporzadza Protokét koniecznosci dodatkowych robot
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektéw/robot
dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym) zawierajacy:

a) dane wnioskujgcego,

b) lokalizacje zmian,

c) opis robét dodatkowych dla obiektu/robét, koszt obiektu/roboét,

d) uzasadnienie wystgpienia rob6t dodatkowych,

e) uwagi dodatkowe, inne istotne informacje,

f)  opinie projektanta (zawierajgcg m.in. zakwalifikowanie jako dodatkowe roboty wykraczajgce

poza zamowienia podstawowe),
g) zalgczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztéw itp.).

3) Dodatkowe roboty nieobjete zamoéwieniem podstawowym sg wykonane na podstawie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej lub dokumentacji kosztorysowej sporzgadzonej dla tych robét.
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie Katalogdw Naktadéow Rzeczowych i minimalnych cen
robocizny, sprzetu, materiatéw i oraz minimalnych wskaznikéw narzutéw kosztéw zakupu, kosztéw
posrednich oraz narzutéw zysku itd. (dla wojewddztwa $lgskiego) publikowanych w biuletynie
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét, w przypadku kiedy nie jest
mozliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu Wykonawcy lub poprzez
interpolacje uwzgledniajgc opis w pozycji w Kosztorysie Wykonawcy.

4) Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub kosztorysowej dla tych

rob6t Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego ido zaakceptowania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania robaot.
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5) Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokét koniecznosci dodatkowych robdt nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektéw/robdét dodatkowych
nieobjetych zaméwieniem podstawowym) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiajgcego.

Wykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,

uwzgledniajgc zaakceptowane przez Zamawiajgcego Protokoly koniecznosci dodatkowych roboét

nieobjetych zamdwieniem podstawowym (Whnioski o wprowadzenie zmian obiektéw/robét dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym) oraz dotgczy dokumenty potwierdzajgce zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do
robot przewidzianych w projekcie).

1) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza), w szczegolnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
b) zmian technologicznych wywotanych w szczegdélnosci:

— niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentaciji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkc;ji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

— pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzgdzer nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploataciji wykonanego
przedmiotu umowy, skrécenia terminu wykonania umowy;

¢) wad dokumentacji projektowej,

d) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegdtowy
zakres robot zamiennych musi zostac przez Wykonawce udokumentowany;

2) rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie
réznice pomiedzy kosztorysem dostarczonym przez Wykonawce do umowy dla robo6t podstawowych, a
kosztorysem robo6t zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu roboét dodatkowych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys zamienny. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu zamiennego oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

3) roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

4) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamoéwienie robot zamiennych bedzie stanowito

dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z Zzgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robot.

5) liczba dni przediuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym

inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamoéwieniem robét zamiennych.

5. Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku_zmiany stawki podatku od towardéw
i ustug. W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia
odnosic¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisdw bedgcych przyczyng waloryzacii,
Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz
z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysoko$ci
kosztow wykonania umowy, uzasadniajgce zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie jezeli zmiany te bedg mialty wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

6. Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia funkcji: kierownika budowy. W przypadku
braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe powierzonych jej czynnosci, (w szczegolnosci:
rozwigzanie umowy, smieré, choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce
wykonywaé wskazanej osobie powierzone czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzyé
te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajgcych co najmniej takie warunki
jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.

7. Zmiany, rezygnacji, bgdZz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jezeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych w art. 112 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W tym
celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto
nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki
zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ; W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ
(oswiadczenie lub dokumenty analogiczne do tego ktére bylo skladane w postepowaniu o udzielenie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

zamoéwienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego

podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej

czesci zamowienia realizowanej przez podwykonawce/éw. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgtoszenie

w trakcie realizacji umowy nowej czesci zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, ktory nie zostat

wskazany w Ofercie, stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.

Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie czesci zamdwienia nie stanowi zmiany umowy

i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego

Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa majgcych wplyw na tre$¢ ztozonej oferty,

w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy

do zaistniatego stanu prawnego.

Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany nazwy

Wykonawcy.

W wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

w przypadku o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc

z nalezytg starannoscig, nie moégt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdélnego charakteru

umowy, a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza

50% wartosci pierwotnej umowy.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy, kitdrych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz

jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na roboty budowlane,

a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamowienia.

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robo6t budowlanych
przewidzianych w dokumentaciji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktoérych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji projektowej;

b) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzane wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych.

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktdérych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowag, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezenie, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamowienia.

Poza przestankami opisanymi w wyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

2) dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajgcego;

3) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, Ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie o zamowienie,
ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci zmiany o charakterze
administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczgce nazwy,
siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych
danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy;

4) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wiascicieli
nieruchomosci sasiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposoéb satysfakcjonujacy dla strony spoteczne;.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez

jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem Ilub opdznionym

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§23
Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisdéw prawa polskiego.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzgdzane
w jezyku polskim.
Postanowienia umowy majg charakter roztgczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowien
umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza to skutecznosci pozostatych
postanowien. W miejsce nieskutecznego Ilub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako
uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi
postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie niewykonalnego. Podobne obowigzuje
w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.
Jezeli w trakcie realizacji umowy Strony stwierdzg bigd pisarski, oczywistg omytke, niezamierzone
przeoczenia, usterke w tekscie wowczas Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia
lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi
postanowieniami umowy w tym zakresie.
Wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej COVID-19. W okresie
obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego, o ktérych mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od
dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy bedzie wykonywat uprawnienia
wynikajace z umowy z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z przepisu art. 15r ust. 1 i 3 ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy Prawo zamowieh publicznych nie stanowig inaczej, Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi oraz inne wiasciwe przepisy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§24
Strony umowy zobowigzujg sie, w przypadku ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca —
Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
W przypadku braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu wynikajgcego z realizacji zaméwienia,
spory beda rozpatrywane zgodnie prawem Polskim wedtug wiasciwosci dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wskazane ponizej Zatgczniki 1 — 5 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik :
1. Wzér wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robé6t budowlanych — zatgeznik nr 1,

2. Wzor przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych — zatagcznik nr 2,

3. Wzor przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy/ustugi — zatacznik nr 3,

4. Wz6r listy oséb wyznaczonych do wykonywania zaméwienia zatrudnionych na podstawie umowy o prace —
zatgcznik nr 4,

5. Oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 5.
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