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ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

PROWADZONYCH W TRYBIE ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
(zwane dalej WZ)

w postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie zamowienia z wolnej reki o wartosci
zamowienia ponizej progow unijnych.

DOTYCZY ZADANIA PN:
"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SOSNOWEJ W SZCZYRKU"

Zapraszam do udzialu w negocjacjach, ktorych przedmiotem bedzie ustalenie warunkow przysziej umowy w sprawie
zamowienia publicznego

Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej reki: art. 305 pkt 2) ustawy Pzp.

Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej reki:

Zgodnie z art. 305 pkt 2) ustawy Pzp - Zamawiajacy moze udzielic zamowienia z wolnej reki, jezeli w postepowaniu
prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie zlozono zadnej oferty albo wszystkie oferty zostaly odrzucone na
podstawie m.in. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp a pierwotne warunki zamoéwienia nie zostaty w istotny sposob zmienione.

ZATWIERDZAM




Rozdziat |
INFORMACJE OGOLNE

1.

NAZWA ORAZ DANE ZAMAWIAJACEGO

1.1 Nazwa Zamawiajacego: Gmina Szczyrku

1.2. Adres Zamawiajgcego: ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

1.3. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczyrk.pl

1.4. Adres strony internetowej na ktorej udostepniona jest dokumentacja projektowa : hitps://www.szczyrk.plizamowienia-
publiczne,m.m2,156#content

1.5. Adres ePUAP: umszczyrkiskrytka

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie zaméwienia z wolnej reki w mysl art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019r. -
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129, ze zm.) .
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WYKONAWCA.

Pod pojeciem Wykonawcy nalezy rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacq osobowosci prawnej, ktdra oferuje na rynku wykonanie robét budowlanych lub obiektu budowlanego,
dostawg produktow lub $wiadczenie usiug lub ubiega sie o udzielenie zamowienia, ziozyta oferte lub zawarta umowe
W sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wylacznie przez Wykonawcow,
o ktorych mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. majacych status zakladu pracy chronionej, spétdzielni socjalnych oraz innych
Wykonawcow, ktorych gtownym celem dzialalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda
realizowaly zaméwienie, jest spoleczna i zawodowa integracja osob spotecznie marginalizowanych.

UDOSTEPNIENIE ZASOBOW.

. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu na zasadach opisanych

w art. 118 - 123 ustawy Pzp, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotdw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi

stosunkdw prawnych. Podmiot na zasoby, ktérego Wykonawca powoluje sie w celu wykazania spefnienia warunkow
udziatu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy moga

polega¢ na zdolnosciach podmiotow udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane,

do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby, sktada przed udzieleniem

zamowienia, zobowigzanie (zatacznik nr 6) podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycii

niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w Rozdziale |, ust. 4, pkt 4.3. WZ, potwierdza, ze

stosunek lgczgcy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow

oraz okresla, w szczegbInosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasaby;

b) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajacego
te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

c) oczyiw jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnosci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale |1l WZ, a takze zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Podmiot, ktary zobowigzat sie do udostgpnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory polega na jego

sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia

tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolno$¢ techniczna lub zawodowa podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spelnienia przez

Wykonawceg warunku udziaiu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy

zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zmawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie speinia warunki udziafu w postepowaniu.

PODWYKONAWSTWO.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku

osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia .

Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ podczas prowadzonych negocjacji, czesci zaméwienia ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podaé nazwy ewentualnych podwykonawcow, o ile sg juz znane.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania ewentualnych podwykonawcow jak za wlasne.




9.4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania speinienia warunkéow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w frakcie postepowania o udzielenie zamaowienia.

5.5. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich szkdd, za ktore odpowiadajg solidarnie Wykonawca
i podwykonawca. Koszt naprawy obcigzajg Wykonawce.

5.6. Informacije dotyczace podwykonawstwa opisano szczegolowo we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 5 do WZ.

6. OCHRONA DANYCH, INFORMACJI.

6.1. Ochrona danych osobowych - RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z04.05.2016 ze zm.), dalej ,RODO", informuje, ze:

- W przypadku powzigcia informagji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postepowania czy realizacji
umowy na: ,Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku' Pani/Pana danych osobowych,
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach ochrony danych
osobowych.

- Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa Pani/Pan dane moga by przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

*  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk;

= w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze sig Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@szczyrk.pl lub pismem na adres siedziby Administratora;

*  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
Z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, znak GKUHIR272.6.2021 pod nazwa "Przebudowa kompleksu
sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku” , prowadzonym w trybie podstawowym:;

=  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamowien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmnigj 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a jezeli zobowigzania wskazane w ofercie i umowie
przekrocza wiw przedziat czasowy, okres przechowywania obejmuije ten termin;

=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp., zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane wsposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
7e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

" nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3it. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wystapienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania

danych osobowych do czasu zakoriczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

W trakcie oraz po zakoficzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o ud=ielenie
zamdwienia publicznego ani zmiang postanowierr umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp. oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokolu oraz jego zalgeznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w edniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyeznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Uniil Europejskief lub panstwa czlonkowskiego.




7. Tajemnica przedsighiorstwa.

7.1. Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649 ze zm.), jezeli Wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, ze zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa istniejacego kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku poprzez
rozebranie istniejgcego boiska do pitki noznej i dwoch boisk do koszykowki i wykonanie nowych obiektow sportowych
oraz remont istniejacego ogrodzenia przebiegajacego po obrysie kompleksu sportowego i wykonanie dodatkowych
pitkochwytow oraz oswietlenia i monitoringu.
1.2. Zakres robot skladajgcych sie na przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:
1.2.1 Robot rozbidrkowych oraz odwodnienia powierzchniowego i wglebnego/drenazu .
1.2.2 Boiska wielofunkcyjnego na ktore sktada sig:
—  Boisko do pitki noznej,
—  Boisko do pitki recznej,
—  Kort tenisowy,
1.2.3 Boiska do koszykowki.
1.2.4 Boiska do siatkdwki.
1.2.5 Biezni czterotorowej wraz odcinkiem wyhamowania diugosci 10,0 mb.
1.2.6 Placu rekreacyjnego wielofunkcyjnego.
1.2.7 Skoczni do skoku w dal.
1.2.8 Rzutni do pchniecia kula,
1.2.9 Chodnika dla pieszych.
1.2.10 Przebudowy i remontu ogrodzenia.
1.2.11 Dostawa i montaz trybun.
1.2.12 Dostawa i montaz elementow matej architektury, zielen.
1.2.13 Przebudowy oswietlenia.
1.2.14 Instalacji systemu monitoringu.
1.2.15 Montaz wyposazenia obiektu sportowego .
1.2.16. Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez:
— organizacje placu budowy,
—  zabezpieczenie placu budowy,
—  wykonanie niezbednych badan i préb,
—  uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu robot,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
1.3. Boisko wielofunkcyjne.
1.3.1 Boisko do pitki noznej.
Boisko pitkarskie o wymiarach do gry 44,0°23,0 mb, dodatkowo po obrysie boisko zostato poszerzone i przedtuzone o pas
szerokosci 0,9 mb, a jego catkowite wymiary wynoszg 45,8*24,8 mb. Wszystkie linie wewnetrzne i zewnetrzne nalezy
oznaczy¢ trawg syntetyczng o kolorze bialym o szerokosci 12 cm.
Spadek poprzeczny boiska wynosi 0%, a spadek podiuzny 0,5%. Boisko dookola nalezy obramowac obrzezem betonowym
wibroprasowanym 8*30 montowanym na tawie betonowej z oporem C 12/15 .
a) Konstrukcja boiska jest pieciowarstwowa i sktada sie z warstw:
— nawierzchnia z trawy syntetycznej z polietylenu wysokosci 17-25mm
— mial kamienny o uziarnieniu 1-4mm gr. 4cm
—  gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 4/31,5mm gr. 10cm
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15¢cm
—  warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10cm
— uzupetnienie istniejacego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopéw lub grunt rodzimy
stabilizowany mechanicznie.
b) Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:
— nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,
—  sklad wiokien: 100% polietylen
—  typ widkna: 100 % monofil, widkna teksturowane (skrecone)
—  podkiad trawy: lateksowy
—  ciezar widkna: min. 10.500 Dtex.
—  grubos¢ widkna min. 175 mikrondw
—  wysokos¢ wiokna: min. 17-25 mm,
—  wysokosc catkowita trawy: 17 mm
—  ilod¢ peczkow: min. 21500 m2 (16 wiokien w peczku)
- ilo$¢ wiokien: min. 265 000/ m2




—  cigzar calkowity nawierzchni: min. 2300 gr/m2

—  kolor nawierzchni: zielony
a) Przyjeto bramki z gniazdami /tulejami/ w podiozu o wymiarach 500*200*200 cm. Rama bramki winna by¢ wykonana ze
specjalnego owalnego profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biato o przekroju 120100 mm. Bramka powinna
by¢ wyposazona w siatke biata mocowang do ramy bramki zaczepami z tworzyw sztucznych i szpilkami stalowymi do
podtoza.
Stupki bramki powinny byé zamontowane w tulei stalowej 120*100*80 mm, ktorej $rednica przystosowana jest do $rednicy
stupka bramki, zabetonowanej w stopie fundamentowej 30*30*100 cm z betonu C20/25.
1.3.2 Boisko do pitki recznej.
Wewnatrz boiska wielofunkcyjnego przewidziano boisko do pitki recznej o wymiarach 40,0*20,0 mb. Obrys boiska jak
rowniez wszystkie linie wewnetrzne nalezy oznaczy¢ trawa syntetyczng o kolorze niebieskim o szerokosci 12 cm.
Spadek poprzeczny boiska wynosi 0%, a spadek podiuzny 0,5%.
a) Konstrukcja boiska jest pieciowarstwowa i sktada sig z warstw:

— nawierzchnia z trawy syntetycznej z polietylenu wysokosci 17-25mm

— mial kamienny o uziarnieniu 1-4mm gr. 4cm

—  gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciggtym 4/31,5mm gr. 10cm

—  dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15cm

— warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10cm

— uzupelnienie istniejacego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopow lub grunt rodzimy

stabilizowany mechanicznie.

b) Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

— nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,

—  skiad wtokien: 100% polietylen

—  typ widkna: 100 % monafil, widkna teksturowane (skrecone)

—  podkfad frawy: lateksowy

—  ciezar widkna: min. 10.500 Dtex.

—  grubosc¢ widkna min. 175 mikronow

—  wysoko$¢ widkna: min. 17-25 mm,

—  wysokosc catkowita trawy: 17 mm

—  ilos¢ peczkow: min. 21500 m2 (16 widkien w peczku)

—  ilos¢ widkien: min. 265 000/ m2

—  cigzar catkowity nawierzchni: min. 2300 gr/m2

—  kolor nawierzchni: zielony
b) Bramki z gniazdami /tulejami/ w podtozu o wymiarach 300*200*200 cm. Rama bramki wykonana jest ze specjalnego
owalnego profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na bialo o przekroju 120*100 mm. Bramka powinna byé
wyposazona w siatke biata mocowang do ramy bramki zaczepami z tworzyw sztucznych i szpilkami stalowymi do podioza.
Stupki bramki powinny by¢ zamontowane w tulei stalowej 120*100*80 mm, ktorej érednica przystosowana jest do $rednicy
stupka bramki, zabetonowanej w stopie fundamentowej 30*30*100 cm z betonu C20/25.
1.3.3 Kort tenisowy.
Wewnafrz boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano boisko do gry w tenisa o wymiarach 23,77*10,97 mb, ktérego wymiary
dostosowane s do gry pojedynczej i podwajnej. Obrys boiska jak rowniez wszystkie linie wewnetrzne zostang oznaczone
trawa syntetyczng o kolorze czerwonym o szerokosci 5 cm.
Spadek poprzeczny boiska wynosi 0%, a spadek podiuzny 0,5%.
a) Konstrukcja boiska jest pieciowarstwowa i sktada sie z warstw:

— nawierzchnia z trawy syntetycznej z polietylenu wysokosci 17-25mm

—  miat kamienny o uziarnieniu 1-4mm gr. 4cm

— gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym 4/31,5mm gr. 10cm

—  dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15¢m

—  warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10cm

—  uzupelnienie istniejacego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopow lub grunt rodzimy

stabilizowany mechanicznie.

b) Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

— nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,

—  skiad wiokien: 100% polietylen

—  typ widkna: 100 % monofil, widkna teksturowane (skrecone)

— podkiad trawy: lateksowy

—  ciezar wiokna: min. 10.500 Dtex.

—  grubosc wiokna min. 175 mikrondw

= wysokos¢ widkna: min. 17-25 mm,

—  wysokos¢ catkowita trawy: 17 mm

—  ilos¢ peczkow: min. 21500 m2 (16 wiokien w peczku)

— ilos¢ wiokien: min, 265 000/ m2

—  ciezar catkowity nawierzchni: min. 2300 gr/m2

—  kolor nawierzchni: zielony




b) Stupki aluminiowe koloru srebrnego z gniazdami /tulejami/ w podiozu o $r. 83mm wyposazone w wewngtrzny mechanizm
do napinania siatki. Slupek montowany bedzie w stopach fundamentowych 30*30*100 cm z betonu C20/25 za
posrednictwem tulei o $rednicy dopasowanej do $rednicy stupka.
Przewidziano siatke polietylenowg o kwadratowych oczkach i grubosci 2,2 mm. Siatka powinna by¢ wyposazona w tasme do
regulacji siatki z otworami z bialego polietylenu oraz tasme mocujaca z oczkami z mosigdzu oraz w linke stalowa,
1.4. Boiska do gry w koszykowke.
Boisko powstanie jako oddzielny obiekt sportowy. Zaprojektowano boisko o wymiarach do gry 28,0*15,0 mb. Dodatkowo po
obrysie boisko jest poszerzone i przediuzone o pas szerokoéci 1,0 mb, a jego catkowite wymiary wynosza 30,0*17,0 mb.
Wszystkie linie wewnetrzne i zewnetrzne zostang oznaczone jako malowane o kolorze biatym o szerokosci Sem.
Spadek poprzeczny boiska wynosi 0,5%, a spadek podtuzny 0,5%. Boisko dookola obramowane jest obrzezem betonowym
wibroprasowanym 8*30 cm montowanym na tawie betonowej z oporem C 12/15.
a) Konstrukcja boiska jest pieciowarstwowa i sktada sie z warstw:
— nawierzchnia warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm,
—  skropienie nawierzchni emulsja kationowa szybkorozpadowa modyfikowana,
— warstwa wigzacq z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,
— gorna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej Caoi 0 uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm, gr. 10cm,
— dolna warstwa pedbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63mm, gr. 15cm,
— uzupefnienie istnigjagcego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopow Iub grunt rodzimy
stabilizowany mechanicznie.
b) Stojak do koszykowki nalezy wykonac jako konstrukcja z elementow stalowych kwadratowych 90*90 mm ocynkowanych
ogniowo. Konstrukcja bedzie wykonana jako dwustupowa o wysiegu 1,2 m i wielkosci tablicy 1,8*1,05 mb.
Konstrukcja dwustupowa powinna by¢ zamontowane na state w fundamencie betonowym w formie stopy fundamentowej
80*80*120 cm z betonu C20/25.
1.5. Boisko do pitki siatkowe;.
W skiad kompleksu sportowego jako niezalezny obiekt zaprojektowano boisko do siatkowki o wymiarach 18,0%9,0 mb.
Dodatkowo po obrysie boisko jest poszerzone i przediuzone o pas szerokosci 0,9 mb, a jego calkowite wymiary wynoszg
19,6*10,8 mb.
Wszystkie linie wewnetrzne i zewnetrzne zostang oznaczone jako malowane o kolorze bialym o szerokosci 5cm.
Spadek poprzeczny boiska wynosi 0%, a spadek podiuzny 0,5%. Boisko dookofa nalezy obramowac obrzezem betonowym
wibroprasowanym 8*30 cm montowanym na fawie betonowej z oporem C 12/15 .
a) Konstrukcja boiska jest pieciowarstwowa i sklada sie z warstw:
— nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa elastyczna grubosci min. 15 mm,
—  plastyczna przepuszczalna bezspoinowa elastyczna warstwa podkiadowa z granuiatu gumowego grubosci 35mm
— gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagtym 4/31,5mm gr. 10 cm,
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15 cm,
—  warstwa mrozochronna - piasek gruboziarnisty gr. 10 cm,
—  uzupelnienie istniejacego podtoza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopdw Iub grunt rodzimy
stabilizowany mechanicznie.
b) Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia skiada sie z warstwy nosnej elastycznej
i warstwy uzytkowej. Warstwa nosna sklada sig ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1 - 4 mm, polaczonego
lepiszczem poliuretanowym , jednoskiadnikowym.
Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy 2 - sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacii
0,5 -1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
Warstwe nosng nalezy wykona¢ poprzez natrysk mechaniczny, grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Linie nakladane sg
farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Catkowita grubo$é systemu musi wynosic min. 15 mm.
Pod nawierzchnig nalezy wykona¢ podbudowe dynamiczng ET ktéra jest mieszaning kruszywa frakcji 2-8mm, granulatu
gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubos¢ warstwy 35mm.
¢) Stupki aluminiowe z profili owalnych 120100 mm koloru srebrnego z gniazdami /tulejami/ w podiozu o przekroju
120*100mm. Stupek montowany bedzie w stopach fundamentowych 30*30*100/cm/ z betonu C20/25 za posrednictwem tulei
o $rednicy dopasowanej do $rednicy stupka.
Przewiduje sie siatke polietylenowg wzmacniong linkami stalowymi o kwadratowych oczkach i grubosci sznurka 3mm.
1.6. Mini bieznia czterotorowa.
Bieznia czterotorowa o szerokosci toréw 122 cm oddzielonych linig szerokosci 5 cm koloru bialego. Bieznia to prosty
odcinek skiadajacy sie z czesci startowej dt. 3,0 mb, whasciwej biezni dt. 60,0 mb i odcinka hamowania df. 10,0 mb.
Bieznia po obrysie obramowana jest obrzezem betonowym 8*30 cm wibroprasowanym montowanym na lawie betonowej
C 12115 z oporem. Spadek poprzeczny biezni jest staly i wynosi 0,5% w kierunku boiska wielofunkcyjnego, a spadek
podiuzny wynosi 0,5%.
a) Konstrukcja biezni jest pieciowarstwowa i skiada sie z warstw:
— nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa elastyczna grubosci min. 15 mm,
— plastyczna przepuszczalna bezspoinowa elastyczna warstwa podkiadowa z granulatu gumowego grubosci 35mm,
— gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 4/31,5mm gr. 10 cm,
— dolna warstwa pedbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15 cm,
—  warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10 cm,
— uzupefnienie istniejagcego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopow [ub grunt rodzimy
stabilizowany mechanicznie.




b) Nawierzchnia winna by¢ przepuszczaina dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia sklada sie z warstwy nosnej
elastycznej i warstwy uzytkowej. Warstwa noéna sklada sie ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm,
polaczonego lepiszczem poliuretanowym , jednoskfadnikowym.
Warstwe uzytkowg stanowi system poliuretanowy 2-skiadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5
1,5mm stosunku wagowym 60% x 40%.
Warstwe nosng nalezy wykona¢ poprzez natrysk mechaniczny, grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Linie nakiadane
sg farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Catkowita grubo$é systemu musi wynosié min. 15 mm.
Pod nawierzchnig nalezy wykona¢ podbudowe dynamiczng ET ktora jest mieszaning kruszywa frakcji 2-8 mm, granulatu
gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubosé warstwy 35mm.
W celu zabezpieczenia przed urazem dla korzystajacych z biezni zaprojektowano maty gimnastyczne. Dwie maty o
wymiarach 200%120*5 c¢m.
1.7. Plac rekreacyjny, wielofunkcyjny.
Plac rekreacyjny o wymiarach 12,0"20,0 /mb/ umiejscowiony jest wzdiuz krotszego boku boiska wielofunkcyjnego od strony
potudniowo-zachodniej. Plac zostanie podzielony srodkowa linig o szerokosci 5 cm w kolorze biatym na dwie réwne czesci.
Spadek poprzeczny boiska wynosi 0%, a spadek podiuzny 0,5%. Plac dookofa obramowany jest obrzezem betonowym
wibroprasowanym 8*30 cm montowanym na tawie betonowej z oporem C 12/15.
a) Konstrukcja placu jest pieciowarstwowa i sktada sie z warstw:

— nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa elastyczna grubosci min. 15 mm,

—  plastyczna przepuszczalna bezspoinowa elastyczna warstwa podkiadowa z granulatu gumowego grubosci 35 mm,

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciggtym 4/31,5mm gr. 10 cm,

— dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15 cm,

— warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10 cm,

— uzupefnienie istniejacego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopéw Iub grunt rodzimy

stabilizowany mechanicznie.

b) Nawierzchnia winna by¢ przepuszczaina dia wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia skiada sie z warstwy nosnej
elastycznej i warstwy uzytkowej. Warstwa nosna sklada si¢ ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym.
Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulagji 0,5-
1,5mm stosunku wagowym 60% x 40%.
Warstwe nosng nalezy wykona¢ poprzez natrysk mechaniczny, grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Linie naktadane
sg farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Catkowita grubos$c systemu musi wynosié min. 15 mm.
Pod nawierzchnig nalezy wykona¢ podbudowe dynamiczng ET ktora jest mieszaning kruszywa frakgji 2-8mm, granulatu
gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubos$c¢ warstwy 35mm.
Na placu rekreacyjnym wielofunkcyjnym nalezy wyznaczy¢ boisko do gry w badmintona o wymiarach 13,5*6,1 mb, a boisko
nalezy wyznaczy¢ w osi placu. Stupki aluminiowe koloru srebrnego z profilu zamknigtego o przekroju 40*40 mm z gniazdami
ftulejami/ w podtozu o przekroju 40*40*80 mm . Zaprojektowano stopy fundamentowe 30*30*100 cm z betonu C20/25.
Siatka polietylenowa z czarnego polipropylenu o grubosci sznurka min 1,2 mm.
1.8. Skocznia do skoku w dal.
Skocznia w dal umiejscowiona jest wzdtuz diuzszego boku boiska wielofunkcyjnego i sktada sie z rozbiezni, miejsca odbicia,
progu i zeskoczni. Rozbiezna do skoku w dal jest o wymiarach 28,0%1,50 mb, a skrzynia skoczni o wymiarach 7,0*2,50 mb.
Rozbieg z dwoch stron obramowany jest obrzezem betonowym 8*30 cm montowanym na tawie betonowej C 12/15. Skrzynia
skoczni z czterech stron obramowana jest elementami drewnianymi. Na calym obrysie wystepuje podwojna deska
5*15%30cm impregnowana obramowana z dwu stron stupkami 8*8*100 cm impregnowanymi.
Nalezy zastosowac belke drewniang odbicia z bala 10*20*150 /fcm/, ktora nalezy umiescic w odlegtosci 1,5m od skrzyni
skoczni. Skrzynie zeskoczni wypelnic piaskiem piukanym grubosci min 30,0cm.
a) Konstrukcja rozbiegu jest pieciowarstwowa i sktada sie z warstw:

— nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa elastyczna grubosci min. 15mm,

— plastyczna przepuszczalna bezspoinowa elastyczna warstwa podkiadowa z granulatu gumowego grubosci 35mm,

— gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziamieniu ciagtym 4/31,5mm gr. 10 cm,

—  dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15 cm,

— warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10 cm,

— uzupelnienie istniejacego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopdw lub grunt rodzimy

stabilizowany mechanicznie.

b) Nawierzchnia winna by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia sktada sie z warstwy no$nej
elastycznej i warstwy uzytkowej. Warstwa nosna skiada sie ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym.
Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy 2-skladnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-
1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
Warstwe nosng nalezy wykona¢ poprzez natrysk mechaniczny, grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Catkowita grubosé
systemu musi wynosi¢ min. 15 mm.
Pod nawierzchnig nalezy wykona¢ podbudowe dynamiczng ET ktéra jest mieszaning kruszywa frakgji 2-8mm, granulatu
gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubosé warstwy 35mm.
1.9. Rzutnia do pchniecia kula.
Rzutnia do pchnigaia kulg sktada sig z kota o Srednicy wewnetrznej 213,5mm oraz pola rzutéw o diugosci 18,0 mb. Koto po
obrysie obramowane jest pierscieniem stalowym o $r. 213,5mm. Pole rzutéw obustronnie obramowane jest obrzezem
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betonowym 830 cm montowanym na tawie z oporem na betonie C12/15 . Na polaczeniu kota z polem rzutow przewidziano
prog drewniany jako gotowy element przykrecany do podioza .
a) Konstrukcja kota rzutow jest czterowarstwowa i sklada sie:
—  powierzchnia z betonu C 30/37 zatarta na ostro gr. 8cm,
— podbudowa z betonu C 16/20 gr. 25cm zbrojona przeciwskurczowo siatka ze stali zebrowanej $r. mm o oczkach
15*15 cm,
— dolna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej Ceo:s 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm,
—  warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10 cm,
— Uzupetnienie istniejacego podioza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopéw lub grunt rodzimy
stabilizowany mechanicznie.
b) Konstrukcja pola rzutow jest czterowarstwowa i sktada sie:
— maczka ceglana z gling gr. 5¢m,
— gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym 4/31,5mm gr. 10cm,
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 31,5/63,5mm gr. 15¢cm,
—  warstwa mrozochronna - piasek gruboziarnisty gr. 10cm,
— uzupelnienie istniejacego podtoza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopow Iub grunt rodzimy
stabilizowany mechanicznie.
1.10. Chodnika dla pieszych.
Dojscie do kompleksu sportowego od strony ul. Sosnowej bedzie realizowane przy udziale chodnika dla pieszych o
szerokosci 1,5mb. Chodnik z jednej strony bedzie przylegat bezposrednio do przebudowywanego ogrodzenia, a z drugiej
strony bedzie obramowany obrzezem betonowym 8*30 montowanym na fawie z oporem z betonu C12/15.
W zwigzku ze zmiang rzednych wysokosciowych i podniesieniem terenu w migjscu przebiegu chodnika powigzanie chodnika
z istniejgeq furtkg bedzie realizowane przy udziale schodow terenowych. Stopnie z kraweznikow betonowych 15%30
montowanych na stojaco i montowanych na tawie z betonu C 16/20, ktéra stanowi podbudowe stopni. Stopnie bedg
wypetnione kostka betonowa wibroprasowang gr. 8 cm.
Wzdiuz stopni terenowych oraz wzdiuz chodnika zaprojektowano balustrade stalowa wysokosci 110cm. Stupki balustrady
nalezy montowa¢ w stopach fundamentowych 30*30*100 cm wykonanych z betonu C 20/25.
a) Konstrukcja chodnika dla pieszych:
— nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm,
— podsypka cem-piaskowa 1:3 gr. 3 ¢m,
— podbudowa z kruszywa tamanegoe o uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm,
— nasyp formowany z kruszywa naturalnego selekcjonowanego pochodzacego z wykopow i korytowania.
b) Konstrukcja stopni schodowych
— nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm montowanej na $wiezym niezwigzanym betonie,
—  podbudowa z betonu C 16/20 gr. 10 cm,
—  podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm,
— nasyp formowany z kruszywa naturalnego selekcjonowanego pochodzacego z wykopow.
1.11. Przebudowa i remont ogrodzenia.
1) Ogrodzenie.
Istnigjace ogrodzenie co do lokalizacji pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Istniejace ogrodzenie
zostanie wyremontowane w zakresie czgsci betonowych i stalowych. Podmuréwki i stopy fundamentowe istniejacego
ogrodzenia nalezy wyremontowa¢ poprzez skucie betonu skorodowanego i wykonanie reprofilacji mieszankami
niskoskurczowymi. Natomiast elementy stalowe {j. stupki i siatka zostang wyremontowane poprzez oczyszczenie z korozji
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. W zwigzku ze ztym stanem istniejacego ogrodzenia przewiduje sie wymiane
5 stupkéw oraz 80m? siatki stanowiacej wypelnienie ogrodzenia.
QOd strony potudniowo-wschodniej oraz wschodniej w zwigzku ze zmiang uksztaltowania terenu na wysokosci wejscia na
kompleks sportowy oraz wzdiuz ul. Sosnowej istniejace ogrodzenie zostanie przebudowane w dwoch odcinkach.
2) Remont poreczy na murze oporowym.
Istniejgca balustrada ze stali nierdzewnej od strony péinocno-zachodniej zostanie przebudowana, zaplanowano balustrade
stalowg typowq z ptaskownikow stalowych o wysokosci 110cm. Stupki i pochwyt balustrady zaprojektowano z ptaskownikéw
stalowych 80*10 mm, a ramiak dolny i szczeble z ptaskownikow stalowych 50*8 mm.
3) Furtka.
Od strony potudniowo-wschodniej wejécie od ul. Sosnowej realizowane jest przy udziale furtki. Istniejaca furtka zostanie
przebudowana, tj. wykonana nowa. Furka stalowa o szerokosci 150cm wykonana z ramy z profili zamknietych 30*30 mm
i wypetnienia z pretow stalowych ocynkowanych powleczonych o $rednicy 10 mm. Wysokos¢ furtki bedzie wynosi¢ 2,0m.
4) Brama wjazdowa.
Od strony potnocno-zachodniej wjazd na boisko realizowany jest przy udziale istniejacej bramy wjazdowej. Brama winna by¢
wykonana nowa. Zaprojektowano brame wjazdowg dwuskrzydiowg o szerokosci 4,5m i wysokosci 2,5mb.. Brama bedzie
wyposazona w rygiel, w klamke i zamek zamykany na klucz.
5) Brama techniczna.
Od strony poludniowo-zachodniej na wysokosci projektowanej biezni wjazd na boisko realizowany jest przy udziale
istniejacej bramy wjazdowej. Istniejgca brama zostanie przebudowana, t. wykonana nowa. Brama wjazdowa
jednoskrzydiowa o szerokosci 4,2 m i wysokesci 2,5 mb. Brama bedzie wyposazona w rygiel, w klamke i zamek zamykany
na klucz.




6) Pitko chwyty.
Wzdiuz krotszego boku boiska wielofunkcyjnego (pitka nozna, pitka reczna, kort) zaplanowano pitko chwyty WYSOKoSCi
6,0mb. Pitko chwyty zostang wykonane z profili zamknietych 80*80*4 mm diugosci 6,8 mb montowanych w rozstawie co
300cm w stopach betonowych 30*30 /em/ o glebokosci 120cm z betonu C20/25. Stupki skrajne zostang dodatkowo stezone
krzyzulcami. Wypetnienie pitko chwytu zaprojektowano z siatki polipropylenowej koloru zZielonego bezwezlowej 0 oczkach
4,5%4,5 cm i grubosci siatki 4mm.
1.12. Trybuny.
Od strony péinocno-zachodniej na wysokosci istniejacego wjazdu na kompleks sportowy zaplanowano trybune stalowg
stacjonarng jako gotowy element. Zaprojektowano trybune sportowa 3-rzedowa o diugosci okelo 15,0mb i glebokosci 2,2mb,
a wysokos¢ ostatniego podestu wynosi 60cm. Projektowana trybuna pomiesci okoto 75 oséb. Podesty zaprojektowano z krat
stalowych typu Vema, cynkowanych ogniowo, a siedziska plastikowe z oparciem $rednim wysokosci okoto 32cm.
Stupki trybun nalezy montowac za poérednictwemn $rub rozporowych §r.16mm do uprzednio wykonanych stop
fundamentowych. Pod kazdy stupek trybun zaprojektowano stope fundamentowg 30*30*100 /cm/ wykonang z betonu
C 20/25.
1.13. Elementy matej architektury, zieleice.
Przewidziano montaz elementow malej architektury w postaci lawek z oparciem i fawek bez oparcia oraz koszy na $mieci.
Deski stanowigce wypetnienie tawek musza by¢ wykonane z drewna liciastego tj. debu, jesiona lub buka.
1) Zielence.
Place pomigdzy boiskami sportowymi nalezy oczyscic i wyprofilowaé zgodnie z planem warstwicowym. Skarpy nalezy
wyprofilowa¢ o nachyleniu 1:1—1:1,5. Na tak przygotowane podioze nalezy wykona¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej.
Na zielencach zaprojektowano konstrukgje:

— nawierzchnia z frawy syntetycznej z polietylenu wysokosci 11-17 mm,

—  miat kamienny o uziarnieniu 1-4mm gr. 4 cm,

—  warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym 4/31,5mm gr. 10 cm,

— uzupefnienie istniejgcego podtoza kruszywem naturalnym pochodzacym z wykopow lub grunt rodzimy

stabilizowany mechanicznie.

Dodatkowo nawierzchnig z trawy syntetycznej montowanej na skarpach nalezy kotwic do podioza. Kotwienie nalezy
wykonac w siatce 50*50 cm przy udziale szpilek plastikowych z PVC .
1.14. Odwodnienie.
Na obiekcie sportowym przyjeto odwodnienie powierzchniowe i wglebne realizowane jest przy udziale projektowanych
spadkow poprzecznych i podiuznych.
Odwodnienie wglebne realizowane bedzie przy udziale drenazu z rur PVC perforowanych w ostonie z kokosa. Drenaz skiada
sig z dwoch ciggow glownych, a w kazdym z nich sg dwa odcinki drenazu o przeciwnych spadkach. Ciagi gtowne
wykonane sa z rur perforowanych o $rednicy 100mm montowanych w spadku 0,5%. Do ciagéw glownych dochodza ciagi
boczne z rur perforowanych o $rednicy 75mm montowane w spadku 0,5%. Rury drenarskiej zaréwno na ciggi gtowne jak
i boczne nalezy wykonac z rur PVC perforowanych z otworami wykonanymi na polowie pobocznicy rury.
Pod system drenazowy dla catosci boiska formowanego nalezy wykona¢ warstwe gruntu nieprzepuszczalnego gr. min 30cm
iub podioze stabilizowa¢ cementem. Przekroj drenazu giéwnego i bocznego wynosi 40*50cm. Dodatkowo przewidziano
przebudowe jednego odcinka istniejgcego kanalu deszczowego z rur PVC Sr. 250mm i dwéch studni rewizyjnych
zabudowanych na istniejacym kanale deszczowym.
Wody z drenazu odprowadzone sg do dwoch projektowanych studzienek rewizyjnych i dalej projektowanym kolektorem
deszczowym z rur petnych z rur PVC o $r. 200mm do istniejacego kolektora deszczowego.
System odwodnieniowy bedzie realizowany przy udziale studzienek rewizyjnych PVC 425.
1) Studzienki rewizyjne:
Istniejace studzienki rewizyjne zabudowane na istniejacym kanale deszczowym zostang przebudowane.
Przewidziano wykonanie dwoch studzienek rewizyjne /D3 Ds,/ z rur PE o $rednicy wewnetrznej 600mm. Studzienka
powinna by¢ wyposazona w zelbetowy pierscien odciazajacy o $rednicy 800mm, a od gory studzienki beda zwiericzone
zeliwnym wiazem B 125 o $rednicy 600mm.
2) Kolektor deszczowy:
Na catym terenie zaprojektowano dwa odcinki kolektora z rur PVC z rur litych SN 8. Kolektor sktada sie z jednego nowego
odcinka z rur PVC $r. 200mm i jednego przebudowywanego odcinka z rur PVC $r. 250mm.
3) Studzienki drenazowe:
Zaprojektowano dwie studzienki drenarskie z rur PVC o $rednicy wewnetrznej 425mm zaopatrzone w kinety PVC /D1, Dz, /.
Studzienki powinny by¢ wyposazone w stozek Zelbetowy i pokrywe zeliwng klasy B 125.
1.15. Oswietlenie i system monitoringu.
W ramach inwestycji zaprojektowana oswietlenie istniejacego terenu. Obiekt zostanie o$wietlony przy udziale dwoch
kablowych linii zasilajgcych. Jedna linia bedzie zasilata dwa stupy wyposazone w oprawe o$wietleniowg oraz kamere.
Obwod ten bedzie w okresie nocnym wigczony i bedzie stuzyt jako monitoring. Natomiast druga linia bedzie zasilata siedem
stupdw oswietleniowych wyposazonych w oprawy pojedyncze, podwadjne lub potréjne. Obwod ten bedzie wigczany
indywidualnie w porze nocnej w przypadku korzystania z obiektéw sportowych.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia i zakres robét budowlanych okresla dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru robot. /link do  dokumentacji  projektowej
http://przetary.szczyrk.pl/komplekssportowy/




WAGA: Zamawiajacy udostepnia Wykonawcom przedmiar robét, jednakze ma on wylacznie charakter orientacyjny,
pomocniczy i nie moze stanowi¢ podstawy wyceny oferty.

2. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE SRODKOW ZEWNETRZNYCH

2.1. Zamowienie jest wspotfinasowane ze srodkéw Slaskiego Pakietu dla Turystyki.

2.2. Zamawiajacy zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, jezeli Srodki, ktore zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane.

3. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

3.1. Informacje ogolne:

3.1.1. Opisane w dokumentacji projektowej, WZ i jej zatacznikach materialy i urzadzenia sg standardem oczekiwanym przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen innych (réwnowaznych) niz te przyjete w WZ
i jej zatgcznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakosci nie gorszych od
posiadanych przez materiaty i urzadzenia zaproponowane przez Zamawiajacego.

3.1.2. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wskazywalaby
w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zradta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, Zamawiajacy zgodnie
z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentdw okreslajq minimaine parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
i funkcjonalne jakimi muszg odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.

3.1.3. Pod pojeciem ,minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne”, Zamawiajacy
rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentow itp. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwai Zamawiajacego w stosunku do okreSlonego rozwigzania. Poslugiwanie sie nazwami
producentow/produktow ma wylacznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta
{dostawey) lub konkretnych produktow przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne
o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza,
ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

3.14. Zgodnie z art. 101 ust4 ustawy Pzp, w sytuacji gdyby w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wiec
w dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, a takim
odniesieniem nie towarzyszylo wyrazenie ,lub réwnowazne’, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rownowazne
opisywanym w kazdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencii
technicznych. W zwiazku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamowienia towarzyszg
wyrazy ,Jub réwnowazne”.

3.1.5. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w tym przed rozpoczeciem stosowania materiatow i urzadzen przewidzianych do
zastosowania przy realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i stosowaniu w budownictwie.

4. WSPOLNY SLOWNIKU ZAMOWIEN CPV:

Glowny przedmiot

45212220-4 roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi;
Przedmioty dodatkowe:

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe;

45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
45233200-1 roboty w zakresie roznych nawierzchni;
45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne;

45316100-6 instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego;
45232451-8 roboty odwadniajace i nawierzchniowe;
45342000-6 wznoszenie ogrodzen;

45233161-5 roboty w zakresie $ciezek pieszych;

45223800-4 montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji;
45340000-2 instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w terminie do 30 listopada 2021r.
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6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE STOSUNKU PRACY (art.95 Pzp).

6.1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, fj.:

- prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych;

- prac budowlano-montazowych zwigzanych z budowa obiektu w szczegoinosci: wykonanie podbudowy, odwodnienia,
uktadanie nawierzchni syntetycznych , prac montazowych o$wietlenia:

- prac w zakresie instalacji elektrycznych;

(*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje

si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

6.2. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiajacego

w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust.1 oraz sankgji z tytulu niespefnienia

tych wymagan, zawarte sg we wzorze umowy stanowiacym Zatacznik nr 5 do WZ.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1* Kodeksu pracy.

6.4.Przedmiot zamowienia nalezy wykonywa¢ przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie oraz

przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob pelniacych samodziene funkcje w budownictwie .

Wykonawca zobowigzany jest ustanowic:

- kierownika budowy,

- kierownika robot elektrycznych,

Rozdziat Il
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.1. Wykonawca zaproszony do negocjaci nie moze podlegac wykluczenie i musi speinia¢ warunki udzialu w postepowaniu

okre$lone ninigjszym Zaproszeniu do negocjacii.

1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1.2.1. zdoInosci do wystepowania w obrocie gospodarczym

Zamawiajgcy nie formuluje warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie.

1.2.2.uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatainosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych

przepisow

Zamawiajgcy nie formutuje warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie.

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

1.2.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spefnia warunek w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, jezeli Wykonawca,

wykaze, Ze:
1.2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:
1) wykonat w sposob nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedng robote budowlana,
obejmujacg swym zakresem :
a) budowe lub przebudowe lub rozbudowe zewnetrznej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 800 m? wraz
z odwodnieniem wgtebnym/drenazem, oraz
b) budowe lub przebudowg zewngtrznego boiska sportowego lub wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej
o powierzchni minimum 1100 m2 wraz z odwodnieniem wglebnym/ drenazem i o$wietleniem obiektu.

LuUB
2) wykonat w sposob nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowianego:
a) co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie zewnetrznej nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni minimum 800 m? wraz z odwodnieniem wglebnym/drenazem,
b) co najmniej jedng robote budowlang polegajacq na budowie lub przebudowie zewnetrznego boiska sportowego Iub
wielofunkeyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni minimum 1100 m2 wraz z odwodnieniem wglebnym/
drenazem i o$wietleniem obiektu.

1.2.4.2. skieruje do realizacji zamdwienia:

a) jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019 r, poz. 831) lub im odpowiadajace, wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz posiada co najmniej 5 letnie do$wiadczenie w pelnieniu
funkgji kierownika budowy.
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b) jedng osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.)
i Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im
odpowiadajace, wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow oraz posiada co najmnigj 5 letnie doswiadczenie w pelfnieniu funkcji kierownika budowy. Osoba ta
bedzie petnita funkcje Kierownika robdt wiw specjalnosci i zakresie;

Zamawiajacy dopuszcza faczenie funkgji, o ktorych w Rozdziale I1l, ust. 1, ppkt 1.2.4.2. a) - b) WZ.

W przypadku osob, ktore nabyly uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza sie rownowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.), z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (tekst
jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 220, ze zm.).

W przypadku osob, ktore nabyly uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza sie rownowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.), z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst
jednolity: Dz. U. 2020 ., poz. 220, ze zm.).

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

2.1. Z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wyklucza sie na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pazp,

z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawce:

2.1.1. Bedacego osoba fizyczna, ktdrego prawemacnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowane] grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popelnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢} o ktorym mowa w art. 228 — 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art, 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 .
0 sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popeinienie tego
przestepstwa,

f)  powierzenia wykonywania pracy mafoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296 — 307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa,
o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktdrych mowa
w art. 270 — 277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 11 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2.1.2. Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspoinika spotki w spolce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w Rozdziale IIl, ust. 2, ppkt 2.1.1. WZ;

2.1.3.Wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem
podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba Zze Wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

2.1.4.Wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

2.1.5.Jezeli Zamawiajacy moze stwierdzié, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca zawart z innymi
Wykonawcami porozumienie majace na celu zakidcenie konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow zlozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty
lub wnioski niezaleznie od siebie;

2.1.6.Jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszlo do zakidcenia konkurenciji wynikajacego
z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z Wykonawca do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zakibcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy
Z udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2.2. Ponadto z postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na podstawie art.109 ust.1 ustawy Pzp, wykluczy

Wykonawce
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2.2.1. ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,
z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust.1 pkt 3, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uptywem
terminu do skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skladania
ofert dokonat platnosci naleznych podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci (art. 109 ust. 1 pkt 1
PZP);

2.2.2.stosunku, do ktorego otwarto likwidacjg, ogtoszono upadios¢, ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawari
ukiad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury (art. 109 ust. 1
pkt 4 PZP);

2.2.3.ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w szczegdlnosci, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
Zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych dowodow (art. 109 ust. 1 pkt 5 PZP);

2.2.4.z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo
diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowiazanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytufu rekojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP);

A ; Rozdziat IV,
PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE
ORAZ INNE OSWIADCZENIA | DOKUMENTY

1. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY SKLADANE PRZED UDZIELENIEM ZAMOWIENIA.

1.1. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udzialu
w postepowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 1 oraz ust. 2 WZ oraz podmiotowe $rodki dowodowe, wskazane
w Rozdziale 1V, ust. 2 pkt 2.1 WZ.

Oswiadczenie/a nalezy ztozy¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do WZ.

1.2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt. 1.1 WZ sktadajg odrebnie:

1.2.1. Wykonawcarkazdy sposrod Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia. W taki przypadku
oswiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spefnianie warunkow udzialu w postepowaniu;

1.2.2. Podmiot udostepniajacy zasoby, na ktérego potencjal powoluje sie Wykonawca celem potwierdzenia spetnienia

warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku o$wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podmiotu oraz spetnianie warunkow udziafu w postepowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostepnia swoje
zasoby Wykonawcy.
1.3. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu przed udzieleniem zamawienia (podpisaniem umowy)
nastepujace dokumenty

1.3.1.0swiadczenie o niepodieganiu wykluczeniu, speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie wskazanym

w WZ, w formie elekironicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,

1.3.2.0dpis lub informacie z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru potwierdzajacego, ze osoba dziatajaca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania,

1.3.3.peinomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy

umocowanie osoby skladajacej oferte nie wynika z dokumentow opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 ppkt. 1.4.3. Wz,
(np. akt powofania na stanowisko prezesa zarzadu, czionka zarzadu spotki lub, w przypadku spotek dziatajacych w
systemie common law, czionka rady dyrektorow spolki, a takze umowa spétki cywilngj lub uchwata jej wspolnikow,
wskazujgca jednego ze wspolnikow jako umocowanego do reprezentacii spétki) potwierdzajacych umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy ,

1.3.4.zobowigzanie, o ktérym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt. 4.3 oraz pkt. 44 WZ w przypadku polegania na
zasobach podmiotu udostepniajacego zasob Wykonawcy,(zatacznik nr 6).

1.4. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentow, o ktérych mowa w Rozdziale IV ust. 1 ppkt. 1.3.2. WZ, jezeli

Zamawiajgcy moze je uzyska¢ za pomocg bezplatnych i ogdinodostepnych baz danych, o ile Wykonawca wskazat dane

umozliwiajace dostep do tych dokumentow.

1.5. Zapisy Rozdziatu IV, ust. 1, ppkt 1.3.2. i ppkt. 1.3.3. stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajacej w imieniu podmiotu

udostepniajacego zascby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebedacego podmiotem

udostgpniajacym zasoby na takich zasadach.

2. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY SKLADANE PRZED UDZIELENIEM ZAMOWIENIA - PODMIOTOWE $RODKI

DOWODOWE.

2.1. Wykonawca przed udzieleniem zamowienia (podpisaniem umowy), przediozy Zamawiajacemu nastepujace podmiotowe

$rodki dowodowe tj.:

2.1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

1) zadwiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw i opfat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego
zlozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkdw lub oplat wraz z zaswiadczeniem zamawiajacy zada
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ztozenia dokumentoéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnoéci naleznych podatkéw
lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci;

2) zaswiadczenia albo innego dokumentu wiasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub wtasciwego oddzialu regionalnego lub wiasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem skladek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne, w zakresie
art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed jego ziozeniem, a w przypadku zalegania z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z za$wiadczeniem albo innym dokumentem
zamawiajacy zada zlozenia dokumentow potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu skiadania wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami ub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

UWAGA:

1. W przypadku, gdy do przetargu przystepujg Wykonawcy wspodinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
(konsorcjum, spétka cywilna) dokumenty, o ktorych mowa powyzej zobowigzany jest przediozy¢ kazdy
z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (kazdy z wspolnikow spotki cywilnej).

2. W przypadku sktadania ofert przez spotki cywilng;
- zaSwiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) winno dotyczy¢ spotki (jedno zaswiadczenie) oraz kazdego ze
wspolnikow (kolejne zaswiadczenia).
- za$wiadczenie, o kiorym mowa w pkt 2) winno dotyczy¢ kazdego ze wspdinikéw (ilu wspdlnikow tyle
zaSwiadczen) oraz — jezeli dotyczy — spolki (kolejne zaswiadczenie).

21.2. W celu potwierdzenia spemienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych, czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty.

Wzér wykazu robot budowlanych stanowi Zatgeznik nr 3 do WZ;

Jezeli Wykonawca powotuje sie na do$wiadczenie w realizacji robot budowlanych, wykonywanych wspolnie z innymi

Wykonawcami, wykaz, o ktorym mowa powyzej dotyczy robot budowlanych, w ktérych wykonaniu Wykonawca ten

bezposrednio uczestniczyi;

2) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor wykazu oséb stanowi Zatgcznik
nr4 do WZ.

2.2. Wykonawca, zobowigzany jest — dokumenty, o ktorym mowa w ppkt 2.1.1. — przedtozy¢ rowniez w stosunku do kazdego

z podmiotu, na ktdry zdolnoSciach polega przy potwierdzaniu speinienia warunkéw udzialu w postepowaniu, w celu

potwierdzenia, ze nie zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia z postepowania okreslone w Rozdziale 11

pkt 2 WZ.

2.3. Zamawiajacy nie wezwie do zloZzenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyska¢ za pomocg

bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzaciji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w o$wiadczeniu,

o ktorym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1. WZ.

Rozdziat V
FORMA SKEADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Os$wiadczenie o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nalezy zlozy¢ pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe srodki dowodowe oraz zobowigzanie
podmictu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym Rozdziale
,Zobowigzaniem podmiotu udostepniajacego zasoby’, przedmiotowe $rodki dowodowe, petnomocnictwo, dokumenty,
o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujacych zadania publiczne (t). Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.).

3. Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreSlone w Rozdziale V, ust. 2 WZ, przekazywane
w postepowaniu, sporzadza sie w postaci elekironicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotoéw realizujgcych zadania
publiczne lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow komunikacii
elektronicznej.

4. W przypadku gdy podmiotowe Srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostaly wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument
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w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym, poswiadczajace zgodno$é cyfrowego odwzorowania

z dokumentem w postaci papierowej.

9. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktorym mowa w Rozdziale
V, ust. 4 WZ, dokonuje w przypadku:

5.1. podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentow potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania —
odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajacy
zasoby Iub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentow potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;

9.2. przedmiotowych $rodkow dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia;

5.3. innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia,
w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza,

6. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa w Rozdziale
V, ust. 4 WZ, moze dokonac rowniez notariusz.

7. Przez cyfrowe odwzorowanie, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej
w postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie si¢ z tg trescig i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego
dostepu do oryginatu

8. Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiazanie

podmiotu udostgpniajgcego zasoby, przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,

oraz petnomocnictwo przekazuje sig w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym owiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,

oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez

upowaznione podmioty lub pefnomocnictwo, zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wlasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajacym zgodno$é cyfrowego odwzorowania

z dokumentem w postaci papierowej.

10. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa w Rozdziale
V, ust. 9 WZ, dokonuje w przypadku:

10.1. podmiotowych $rodkow dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkow
dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza;

10.2. przedmiotowego $rodka dowodowego, oéwiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub
zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby ~ odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia;

10.3. pelnomocnictwa — mocodawca.

1. Po$wiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktorym mowa w Rozdziale
V, ust. 9 WZ, moze dokonaé réwniez notariusz.

12. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane kompresii,
opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

©

Rozdziat Vi
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

NIE DOTYCZY |

Y ' Rozdziat Vil
INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
~ ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI

1. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKAC.JI ELEKTRONICZNE..

1.1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
ePUAPu adres: https://epuap.gov.pliwps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowiena@szczyrk.pl. Komunikacja
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegélnosci sktadanie o$wiadczen, wnioskéw oraz przekazywanie
informacji odbywa sig elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza: ,Formularz do komunikacji”
dostepnego na ePUAP . Dokumenty elektroniczne, sktadane sa przez Wykonawce za posrednictwem ,,Formularza do
komunikacji” jako zalgczniki.

Sposob sporzgdzania i przekazywania informacii okreslaja Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz $rodkow komunikacii elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych érodkéw dowodowych oraz innych dokumentdw lub
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oswiadczen, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem $rodkow komunikacii elektronicznej, kazda ze
stron na Zzadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania

1.2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentow elekironicznych, elektronicznych kopii
dokumentow i oéwiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu, opisane zostaty w Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy ustug administracji publicznej (ePUAP).

1.3. Za date przekazania dokumentow elektronicznych, o$wiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub o$wiadczen
oraz innych informacji przyjmuije si¢ date ich przekazania na ePUAP.

1.4. Za date przekazania innych dokumentow elektronicznych, cyfrowych odwzorowan dokumentéw oraz innych informacii
przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentéw oraz informacji za
pomocg poczty elektroniczne] — datg ich przestania bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawierajace]
dokument/informacje z serwera pocztowego Zamawiajacego.

1.5.Zamawiajacy informuje o nastepujgacych parametrach skrzynek e-mail kiora zostata wskazana powyzej: maksymalna
pojemno$¢ wiadomosci/ z zalgcznikami: 15 MB |

1.6.Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania plikéw w nastepujacych formatach : - .com, - .exe, -.bat, -.msi, -.xml.

1.7.Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposéb niz przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej , wskazany w WZ.

1.8.Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Mariusz Pindel , tel. 33 8295026,

email: zamowienia@szcz yrk.pl

Rozdziat VI
SPOSOB OBLICZENIA CENY

1. Zamawiajacy ustala jako obowigzujaca forme wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w pkt 1, jest to wynagrodzenie Wykonawcy obejmujace wszystkie
$wiadczenia konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR, przedmiarem
robot, specyfikacja warunkow zamowienia, projektowanymi postanowieniami umowy, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz terminowego wykonania przedmiotu zamowienia. W cenie nalezy uwzglednic wszystkie
koszty zwigzane z realizacjy zamdwienia: robocizny, materiatow i sprzetu, $rodkow transportu technologicznego
niezbednego do wykonania przedmiotu zaméwienia miedzy innymi koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zuzycia
wody i energii elekirycznej, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, koszty utylizacji odpady, utrudnien z tytulu
prowadzenia robot, wynagrodzenia kierownika budowy, a takze koszty innych robot, ktore wynikajg z wiedzy technicznej
oraz postanowien umowy w celu prawidtowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.
3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu zaméwienia jakichkolwiek robot lub kosztow,
Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci
roszczenie o0 podwyzszenie wynagrodzenia.
4. Rozliczenia miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym dokonywane beda w PLN. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
prowadzenia z Wykonawca rozliczen w innej walucie niz PLN.

5. W przypadku powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towardw i ustug. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w trakcie prowadzonych negocjacji, ze

1) wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do powstania chowigzku

podatkowego;
3) wskazac warto$¢ towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowych Zamawiajacego, bez kwoty podatku;
4) wskazac stawke podatku od towarow i uslug, ktéra zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miala zastosowanie;

Rozdziat IX
INFORMACJE O SPOSOBIE | TERMINIE PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI

1. Zamawiajacy zaprasza Wykonawce do negocjacji w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w dniu 21 wrzesnia br.
o godz. 11.00 , ktére oparte bedzie na bezposrednim spotkaniu stron. Spotkanie bedzie mialo miejsce w siedzibie
Zamawiajaceqgo, pok nr 31, Il pietro.

2. Przedmiotem negocjacji bedg  szczegélowe warunki realizacji zamowienia, w szczegéinosci cena, termin realizacji
zadania, warunki ptatnosci, zasady dotyczace okresu i warunkow rekojmi i gwarancii.

4. Wykonawca okresli podczas negocjacji cene z VAT w ziotych polskich, z dokladnoscig do drugiego miejsca po przecinku,
co zostanie uwzglednione w protokole z negocjacji.

Rozdziat X
OKRES GWARANCJI/REKOJMI

1. Okres gwarancjilrgkojmi

1.1. Wykonawca udzieli peinej gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane, urzadzenia objete przedmiotem zamawienia
na okres od 48 do 72 miesigcy od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancii jakosci i rekojmi za wady bedzie przedmiotem negocjacji.
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1.2. Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi za wady beda egzekwowane niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji .

1.3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancii takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli zgtaszal wade
przed uplywem tego terminu.

Rozdziat Xl
BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT

NIE DOTYCZY

Rozdziat Xl
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w formach okreslonych w art. 450 ust. 1 - Pzp. Wybrany
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpozniej przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu winno byé wniesione w PLN.
3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaly we projektowanych
postanowieniach umownych.
4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigzna - warunki poreczen
i gwarancji wymagajg przed zawarciem umowy akceptacji Zamawiajacego.
7. Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawce w inne formie niz pienigzna, powinno mie¢ charakter bezwarunkowy, by¢
nieodwotalne, a wynikajace z niego $wiadczenie pienigzne powinno by¢ platne na pierwsze pisemne zadanie zaptaty
beneficjenta (Zamawiajacego) i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w szczegélnosci tres¢ dokumentu
zabezpieczenia nie moze zawiera¢ postanowien:
7.1. warunkujacych wykonanie $wiadczenia pienigznego przez gwaranta od:
a) Uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzecia pisemnego zadania zaptaty beneficjenta
(Zamawiajgcego);
b) Wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficjenta (Zamawiajacego) do dobrowolnego wykonania lub
nalezytego wykonania zobowigzania;
c) Udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposob przez beneficienta (Zamawiajacego) okolicznosci
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez zleceniodawce (Wykonawce);
d) Uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiedzy beneficientem (Zamawiajacym)
a zleceniodawca (Wykonawca),
e) Przedstawienia oryginatu gwarancji wraz z zadaniem zaptaty beneficjenta (Zamawiajacego);
7.2. okreslajacych termin wygasnigcia gwarancji przed terminem ustania stosunku zobowigzaniowego, ktéry zabezpiecza
z zastrzezeniem zapisow art. 453 ust. 7 ustawy PZP;
7.3. wprowadzajgcych klauzule prorogacyjng, chyba ze jako sad wiasciwy do rozstrzygania sporéw pomiedzy stronami
wskazano sad wiasciwy miejscowo dla beneficjenta (Zamawiajacego).
8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, dokumenty — stanowigce zabezpieczenie — powinny by¢
zlozone w formie umozliwiajgcej Zamawiajgcemu pozostawienie 30% wartosci na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji. Dopuszcza sig przediozenie zabezpieczenia zaréwno w formie jednego dokumentu, w ktorym
rozgraniczone bgdg wartosci i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowigzywania rekojmi za
wady i gwarancji jakosci jak réwniez zlozenie dwoch odrebnych dokumentow.
10. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady |ub gwarancji na roboty budowlane.
11. Zamawiajacy nie przewiduje dokonania czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci zaméwienia.

Rozdziat Xl
FORMALNOSC! W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

—_

Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Jezeli Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile bylo wymagane), Zamawiajacy uniewaznia postepowanie.
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Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace, ze
osoby biorgce udziat w realizacji zamoéwienia posiadajg wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) potwierdzone
stosownymi decyzjami, o ktdrych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzglednieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 r.,, poz. 1333, ze zm.) lub odpowiadajace wymaganym uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow (zgodnie z zapisem art. 104
ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne za$wiadczenie wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, oraz ze
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kwocie, formie i terminie okreslonych w zawiadomieniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej WZ majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisaniu umowy winny posiadac ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do negocjacii.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie
do posiadania polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej OC .

Rozdziat XIV
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Projektowane postanowienia umowy stanowig Zatacznik nr 5 WZ.

2. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze przeprowadzonych negocjacji z uwzglednieniem ewentualnych
nowych propozycii przedstawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.

Rozdziat XV ;
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje:
1.1. rozliczenia w walutach obcych,
1.2. mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia,
1.3. zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

el

Postepowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzi sie w jezyku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w WZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zambwien

publicznych (tj. Dz.U. z 2021., poz. 1129 ze zm.).
4. Wszelkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb postepowania przyjmuje sie zgodnie z czasem lokalnym
wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki :

Stanowig one integralna czes¢ WZ i wymagan zwigzanych z realizacjq przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy udostepnia
czesc¢ zatgcznikow do niniejszej WZ w wersji edytowalnej w formie pliku z rozszerzeniem - .doc oraz identycznej wersji
w formie .pdf. W przypadku jakichkolwiek sporéw dotyczacych tresci wiasciwej wersji, Wykonawca powinien przyjaé, ze
wigzaca w ninigjszym postepowaniu jest wersja w formacie .pdf. Wykonawca moze skorzystac z danych zapisanych
w formacie .doc, ale wymaganym jest sprawdzenie przygotowanej przez Wykonawce informacji, oferty czy innego
dokumentu z wersjg obowigzujaca w formacie pdf.

Numeracja Nazwa Zalacznika:
Zatgeznik nr 1 [Opis przedmiotu zamowienia - dokumentacja projektowa , STWIOR, przedmiar robot /strona Zamawiajgoego/
Zatagznik nr 2 Wzor oéwiadczenia wstepnego Wykonawcy sktadanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp., dot. przestanek

wykluczenia z postepowania oraz spetnienia warunkdw udzialu w postepowaniu.

Zatacznik nr 3

Wykaz robdt budowlanych.

Zatacznik nr4  Wykaz oséb .
Zatacznik nr 5 |Projekt umowy + zataczniki od 1do 5.
Zatacznik nr 6 [Zobowigzanie innego podmiotu.
Oswiadczenie o spetnieniu przez wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia warunkow
Zatacznik nr 7 lydziaty w postepowaniu (art.117 ust.4 Pzp).
Zatgezniknr8  7miana zapisow specyfikacji w zwiazku z zapytaniem Wykonawcy do WZ. /nalezy uwzglednié w zaméwieniu/
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ZALACZNIK nr 2 do SWZ
Nr postepowania — oznaczenie zamawiajgcego: GKUHIR272.6.2021

UWAGA:
* Wykonawca w punktach oswiadczenia oznaczonych: ,0” winien zaznaczy¢ wiasciwy/-e punkt/-y
odnoszqcy/-e sie do jego indywidualinej sytuacji, a niepotrzebny/-e skreslic.

Wskazac podmiot sktadajacy oswiadczenie: [kazdy z podmiotéw skfada odrebne oswiadczenie]:
[0 Wykonawca*

Ll Wykonawca wspdlinie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia*

) podmiot udostepniajgcy Wykonawcy zasoby*

/nazwa i adres skfadajgcego Oswiadczenie/
Oswiadczenie Wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
ORAZ SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. “Przebudowa kompleksu sportowego przy
ul. Sosnowej w Szczyrku” , oSwiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:

Oswiadczam, ze:
I:] nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp i nie zachodza w
stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1,4, 5, 7 ustawy Pzp;

[] zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt
ceermeenenene. OFazflub art. 109 ust. 1 pkt ............ ustawy Pzp
(podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 5 lub 6
ustawy Pzp) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ,5,7. Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia,
na podstawie art. 110 ust.2
ustawy Pzp, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Oswiadczam, ze spetniam warunek udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w WZ oraz
Ogtoszeniu 0 zamoéwieniu w:
1. [] Rozdziale Ill, ust. 1 pkt 1.2.4 ppkt 1.2.4.1. WZ;
2. [_] Rozdziale III, ust 1 pkt 1.2.4 ppkt 1.2.4.2. WZ;
[Nalezy pozostawic odniesienia do warunku/-6w, ktdre podmiot wykazuje, a niepotrzebne skreslic]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIE:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sa  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisac podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciagania zobowiazar w
imieniu Wykonawcy (lub podmiotu udostepniajgcego zasoby Ilub jednego z Wykonawcéw ubiegajacego sie wspdlnie o udzielenie
zamdwienia).

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z niniejszym
odwiadczeniem, takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby potwierdzajac brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na zasoby.

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji  innych podmiotow, Wykonawca sktada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny
podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca, realizujgc zamowienie, bedzie dyspenowat niezbednymi zasobami tych
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podmiotdw. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy mogg
polegac na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi do realizacji

ktorych te zdolnosci sg wymagane.

W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z

Wykonawcéw

PODPISY
0sdb upowaznionych do podpisywania
dokumentow przetargowych
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi — odpis z
KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, pefnomocnictwa)

PODPISANO PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Dokument nalezy wypefnic i opatrzyc podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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ZAtACZNIK nr 5 do WZ

UMOWA GKUHIR 272...... 2021

zawartaw Szcezyrku wdniu ..., pomigdzy Gming Szczyrk , reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta Szczyrk - Antoniego Byrdy

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Sabiny Walusiak

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym

Bl s T T 0 PN LA St o8 A A o Ao e R Zwanym w

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyloniony w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie zaméwienia z wolnej reki zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) wykona na
rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane w ramach zadania pod nazwa : "Przebudowa kompleksu
sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku”, zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, specyfikacjg warunkéw zamowienia, postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci
wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujacymi przepisami
prawa, najlepsza wiedzg Wykonawcy.
3. W przypadku wykonywania robot w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposcbu wykonywania robot oraz  usuniecia wszelkich wad
robét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukornczeniem robét. Powyzsze nie
wytacza pozostatych uprawniern Zamawiajacego wynikajgcych z niniejszej umowy i obowigzujacych
przepisow prawa.
4. W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie
prawa pracy.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w
sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, ti. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, w sytuacii,
gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu, a takze w sytuacji, ktérej Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢, a
ktora uniemozliwia realizacje tychze robot lub ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in.
spoteczno-ekonomicznych. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego, ztozone Wykonawcy przed przystgpieniem Wykonawcy do realizacji
czesci robot objetych rezygnacjg. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robét okreéla § 9 ust. 3 umowy.

Roboty gwarantowane : wykonanie boiska wielofunkcyjnego, boiska do sitkéw, koszykdwki, biezni

czterotorowej, placu rekreacyjnego, skoczni do skoku w dal, rzutni kula, elementéw matej architektury,

trybun, odwodnienia, remont ogrodzenia, oswietlenia.

7. Integralng czes¢ umowy stanowig:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami (dokumentacjg projektowa, STWIOR,
przedmiarem robét).

b) Umowa regulujgca wspoiprace wykonawcow, ktorzy ziozyli wspding oferte  (umowa
konsorcjum/umowa spotki cywilnej) w przypadku wspéinego ubiegania sie przez Wykonawcow o
udzielenie zaméwienia — jezeli dotyczy,

c) Wzér wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych —
zatacznik nr 1,

d) Wzér przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych — zatgcznik nr 2,

e) Wzor przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy/ustugi — zatgcznik nr 3,

f) Wzor listy osob zatrudnionych na umowe o prace — zatacznik nr 4,

g) Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zalgcznik nr 5,
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8. Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana moze by¢ za pomoca e-maila

- dla Zamawiajgcego [faks 33 8295026], e-mail: inwestycie@szczyrk pl

-dla Wykonawey ........................ .

9. Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie swojego adresu iflub
nr faksu, e-mail. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax bedzie
uznana za skutecznie doreczona.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot umowy w terminie: do ........... dni od dnia
zawarcia umowy, ti. od dnia ............dodnia ..............

§3

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujacy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatow, wyrobow budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc. bedgcych w dyspozycji
Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materialy, wyroby budowlane muszg by¢ nowe
odpowiada¢ wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna,
deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, $wiadectwo jakosci, karty techniczne
etc.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac gotowos¢ do przejecia
terenu budowy w terminie, o ktérym mowa powyzej, a Zamawiajgcy uprzedzi na 2 dni przed
przekazaniem placu budowy.

1) najpozniej w dniu przekazania placu budowy:

s wykaz osob wyznaczonych do wykonania niniejszego zamdéwienia zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, sporzgdzong wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do
umowy,

* oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw kierowania budowy,

» oswiadczenie Kierownika Budowy o koniecznoéci (lub braku koniecznosci) sporzgdzenia
planu BIOZ -dostarczenie planu BIOZ w przypadku koniecznoéci jego sporzgdzenia.

e kosztorysy wg. zalgczonych przez Zamawiajgcego do zamowienia tzw. $lepych
kosztorysow.

5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoéinych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody
wynikle na tym terenie oraz terenie przyleglym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.
Odpowiedzialnosc ta obejmuje réwniez szkody powstate u oséb trzecich.

6. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

a) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢c w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i $rodowiska,

C) prowadzi¢ prace w sposéb nie zaktdcajgey funkcjonowanie sasiadujgcych obiektow,

d) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

e) ponosi¢ do dnia odbioru robét budowlanych — koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawa
wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tacznosci), niezbednych do realizacji
robot budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci,

f) uporzadkowac teren budowy, przywrocic teren przylegly do stanu pierwotnego i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robdt. W przypadku stwierdzonego
nieporzgdku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie
zewnetrznej, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt =zapewni niezbedne nadzory
specjalistyczne/branzowe.
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8.

9.

10.

1.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytaczen z wiascicielami

uzbrojenia, gestorami sieci.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje

fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktorych w bliskiej odlegtosci prowadzone beda

roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajacego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wiascicieli za uszkodzone obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w  trakcie

prowadzenia robot.

Wykonawca we wiasnym zakresie jest zobowiazany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.

U. z 2020r, poz.797, ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem

wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robot budowlanych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikow roboét
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci na koszt Wykonawcy,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robaot,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjna),
przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow ppoz,

4) powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej oraz
projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

5) usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

8) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

7) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),

8) sprawowanie serwisu (w tym poniesienia kosztu czesci zamiennych) w okresie gwarancji
i rekojmi,

9) dokonanie przegladéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi
i ponoszenia kosztow tych przegladow i czynnosci,

10) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie obowigzujgcymi przepisami,

11) szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu, (jezeli dotyczy),

12) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robot,

13) utrzymywanie w czystoéci két pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drog,

14) zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakofnczeniu prac,

15) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa.

16) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a) najpozniej w dniu podpisania umowy:

* kserokopie uprawnier budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami z wtasciwych Izb
Inzynierow Budownictwa, poswiadczonych za zgodnosé¢ z oryginatem dla oséb petnigcych
funkcje kierownika budowy wg branz, okreslonych na podstawie zapiséw SIWZ,

b) w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

o dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

— Aprobata lub rekomendacja ITB lub inne wyniki badan wydane przez instytucje
uprawnione do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajgce, ze oferowana
nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego,

— Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02,

—  Atest higieniczny PZH,

- Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-
6:2014, wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje,

— Badanie oznaczenia zawartosci WWA,

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
z potwierdzeniem gwarancji,

— Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowe;j,

e dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej:

— Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2014 lub aprobata
techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
(zawierajgca charakterystyke i parametry techniczne),

— Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,
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— Autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

— Badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1
wykonane przez akredytowane laboratorium,

— Prébka 10x20cm oferowanej frawy z oryginalna metryka producenta;

W przypadku braku przekazania ww. dokumentow Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie 30 dni od daty uptywu ww. terminu na ich dostarczenie.
13. Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

—_

1) jest wilascicielem dostarczanych do realizacji Przedmiotu umowy materiatéw budowlanych
i urzadzen,

2) zamontowane/posadowione urzadzenia i materialy beda fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedlug potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych
Wykonawca zostat poinformowany i sg mu znane,

3) jakosc sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

4) zapoznat sie szczegotowo z miejscem realizacji umowy | przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy.

5) ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji
podziemnych.

§4

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wediug
specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. osoby wykonujace roboty:
przygotowawcze i zabezpieczajace, prac budowlano-montazowych zwigzanych z budowa obiekitu
w szczegolnosci: wykonanie podbudowy, odwodnienia, ukfadanie nawierzchni syntetycznych |
prac montazowych oswietlenia, prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, prac w zakresie
instalacji elektrycznych sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity:
Dz. U.z2020 ., poz. 1320, ze zm.).

. Zamawiajgcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyze] — moze

zobowigza¢ Wykonawce do zlozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych

dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
O prace;

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii umow o prace, poswiadczajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposob gwarantujgcy przestrzeganie przepisow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.);

4) zgtoszenie pracownika do ZUS,

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres cbowigzkow pracownika.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organow

panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach

Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§5

. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow,

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) jak za wiasne
dziatania | zaniechania. Wykonawca ponosi petnga odpowiedzialnos¢ — bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pozniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejsze;
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona | nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
w frakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych,
co nie wytgcza obowigzkow Wykonawcy, o ktdérych mowa w § 6 umowy.



. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie
pociaga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

. Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robot wskazanego w
umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢c Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, ktory powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych na zasoby innych podmiotdow, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego: -

. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

. Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§6

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez

tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zobligowany jest

dotgczyc¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy w terminie przekazania placu budowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajacy uprawniony jest do skiadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia

mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,

niniejszej umowie oraz ditugosci terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sag roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia jej zawarcia.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia po$wiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo

wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdéw zamowienia, jako niepodlegajgcy
ninigjszemu obowiazkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku gdy w

przediozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)

jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia faktury/rachunku), Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej.

. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé

postanowienia spojne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslac¢

w szczegolnosci:

1) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegolnosci prowadzenia
rozliczen (forma i uktad) zapewniajacy identyfikacie zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

2) zasady odbioru wykonanych prac,



3) wysokos¢ | zasady platnosci (w tym termin piatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady =zawierania oraz wymagania dotyczace ftresci umow z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektéw
umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umow z podwykonawcami,

5) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgacego,

6) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢
wprowadzone w formach i wartoSciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajgcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi by¢ w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia
w umowie z Zamawiajgcym.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykconanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztaftujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowien umowy zawarte]
z podwykonawca z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.
Strony ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umow
z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

11. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robét budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. \Wykonawca winien réwniez
poinformowa¢ kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
objetego Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

12. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik
Budowy wpisem do dziennika budowy.

13. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

14. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane 2z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.
§7

1. Odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru — potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu
do dziennika budowy — w terminie nie diuzszym niz 5 dni liczac od daty zgloszenia robét
zanikajgcych przez Wykonawce.

2. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéow robét budowlanych, stanowigcych odrebng
catos¢. Wykonawca kazdorazowo zgtasza dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy
dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak
aby nie powodowac przerw w wykonywaniu robét ~ rowniez dokonujgc wpisania do dziennika
budowy ustalen, przez upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty,
a w szczegolnosci:

swiadectwa jakosci,

certyfikaty, atesty, aprobaty, raporty, autoryzacje,

karty techniczne, karty materiatowe,

swiadectwa wykonanych préb lub badan,

oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robét budowlanych z podwykonawcow lub

oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z

tytutu wykonania robot w dane] czesci zadania zostaty zaspokojone. W oswiadczeniu

podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze faktury lub
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Sl



Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu
robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora nadzoru. Wykaz ten
powinien by¢ sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robot wraz z wskazaniem pozycji
w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce do umowy. Odbiér czesciowy (robot czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajagcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za
czesciowo wykonane roboty.

3. Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
skladajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie zlozonego Zamawiajgcemu wniosku
Wykonawcy o dokonanie odbioru koricowego, do ktérego zataczone beda:

a) oswiadczenie kierownika budowy, 2ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z niniejszg umowa
oraz o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku.

b) oswiadczenie kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wytgcznie
materiaty budowlane spetniajace wymogi okreslone w obowiazujgcych przepisach prawa, w tym
art. 10 ustawy Prawo budowiane.

Do wniosku o dokonanie odbioru koficowego Wykonawca zalacza ponadto:

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego
wigczone integralnie,

—  protokoly badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawcza zatwierdzong przez inspektora nadzoru oraz
instrukcje obstugi i eksploataciji obiektu, instalacji i urzgdzen w jezyku polskim, [jezeli dotyczy].

— oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie art. 647 (1) KC, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty zostaty zaspokojone; wzoér o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do umowy,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej
umowie,

~  listg wszystkich podwykonawcow przy udziale ktorych wykonywat Przedmiot umowy,

— projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy:;

— operat kolaudacyjny,

- wyniki préb i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg,

- w przypadku nawierzchni wykonanej na obiekcie dokumenty okreslone w § 3 ust.12 pkt 16 lit.b
niniejszej umowy,

— inne dokumenty i oswiadczenia wynikajace z obowigzujgcych przepisow prawa.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do

odbioru koncowego wykonania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w tym zakresie, o ile roboty

zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ziozenia wniosku nie jest réwnoznaczne z

przyjeciem wniosku bez uwag.

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 10 dni liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgioszenie do odbioru korncowego
wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastapi¢ najpodzniej 21 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokdt, ktory zawierac bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.

6. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawczg w 1 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym,
powykonawcza mape zasadniczg w 2 egzemplarzach.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nhie jest gotowy do odbioru w szczegolnosci z powodu niewykonania
wszystkich robot budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robot
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowa lub sztuka
budowlang, a wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to
Zamawiajgcy odmowi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie
stwierdzone w protokole, ktory moze zawierac rowniez inne ustalenia spowodowane powyzszg
sytuacja.

8. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy.
Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usunigcia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i w okresie rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie
usuniecia wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
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10.

11.

Przedmiotu umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakéw.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie majgcych charakteru istotnych wad, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowoséci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie kroétszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza
wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§8

Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie: , posiadajacy
uprawnienia do kierowania w specjalnos$ci ... WG
o$wiadczenia zawartego w WZ]
Obowiazki kierownika robot/branza elektryczna ze strony Wykonawcy pelni¢  bedzie:

Cetiiiiiiiiiii.........pOSiadajacy uprawnienia do kierowania W specjalnosci
i ZaKTESIE . [WG OSWiIAdCZzenia zawartego w
WZ].
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robét budowlanych.
Osoby reprezentujgce Zamawiajacego, oprocz osoby wskazanej w ust. 3 powyzej:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang osoby, o ktorej mowa w § 8 ust. 112 umowy pod warunkiem, ze
Wykonawca, wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada uprawnienie oraz do$wiadczenie
pozwalajace na wykazanie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu opisanego w tresci SWZ.
W celu dokonania zmiany osoby, o ktorej mowa w § 8 ust. 11 2 umowy, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zobowigzany jest wykazac, ze
proponowana osoba posiada uprawnienia oraz dos$wiadczenie spetniajgce warunek udziatu w
postepowaniu opisany przez Zamawiajgcego w tresci WZ.

Zmiana osoby, o ktdre] mowa w § 8 ust. 1 i 2 dla swej skutecznosci wymaga aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

§9

Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, bedace
wynagrodzeniem ryczattowym stanowi kwota zt (stownie ) netto,
powiekszona o nalezny podatek VAT co stanowi zt (stownie ) brutto.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, w tym koszty zwigzane
z nabyciem materiatow | wyrobéw budowlanych niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, obejmuje réwniez koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia
i utylizacji materialu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane
z zapewnieniem i dostawa mediow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty nadzoréw
specjalistycznych, koszty zwigzane z przygotowaniem terenu do wykonania robét, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a takze uwzglednia
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z jej wykonaniem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

W przypadku robét Zaniechanych o ktoérych mowa w §1 ust.6 niniejszej umowy, sposob obliczenia
wartosci tych robdt, o ktdre zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) W przypadku odstgpienia od wykonania robot okreslonych w kosztorysie nastapi odliczenie
wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie Wykonawcy, od ogoélinej wartosci przedmiotu
Umowy,

2) W przypadku odstgpienia od czesci robot lub rezygnacji z czesci robdt w ramach elementu
robdt okreslonego w przedmiarze robét obliczenie wykonanej czesci robdt nastgpi na
podstawie kosztorysu/éw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

-
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1.

3) Kosztorysy, o ktorych mowa wyzej opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

» ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, a ilosci
z obmiarow z natury =zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego,

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD, (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-
y, w przypadku braku odpowiednich pozycji -KNNR-u, podstawg wyceny bedzie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 10
Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie ptatne na podstawie faktur VAT:
czesciowych oraz faktury VAT koncowej. Strony uzgadniajg, iz maksymalna wartosé
wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 60% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu
odbioru koricowego, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT czesciowych i faktury koncowej, o ktérych

mowa w ust. 1 powyzej bedg protokoty odbioru robét odpowiednio: czesciowe i koncowy,
sporzgdzone zgodnie z zasadami wskazanymiw § 7 umowy.

Z zastrzezeniem ust. 5 — 8, zaplata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowaé w
terminie do 30 dni, liczgc od dnia dorgczenia prawidiowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.
Pfatnosci zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .Za
dzien dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmine Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, NIP: 937 26 53 068. Bieg
terminu ptatnosci liczony bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym
Zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy. W przypadku zamiaru zlozenia
ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zmawiajgcego o swoim
zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej zfozenia. Zamawiajgcy niezwlocznie przekaze
Wykonawcy informacje o nr konta na platformie PEF.

5.

Jezeli przedmiot umowy - w zakresie robot budowlanych bedzie realizowany przez

podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zapfate

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylacznie do
naleznosci powstatych po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane,

b) przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pozniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust.3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymacC sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajacej kwocie istniejacego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przeditozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty
tego wynagrodzenia i pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego ta zaplate.

W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych

podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu niniejszej umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz
z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajacego tg zaptate.

2) Wykonawca moze upowazni¢é Zamawiajgcego na piémie do zaplaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotaczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo,
a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem
z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawiera¢ klauzule wskazujgca nazwe



8.

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu
bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 7 pkt. 1)-2) lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od

dnia dorgczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia

zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag

dotyczgcych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli YWykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu piatnosc sie nalezy.

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$cé takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

11.

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) bez zgody
Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy 2z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 (1)
Kodeksu cywilnego.

§ 11
Wykonawca przed zawarciem umowy przediozy Zamawiajgcemu kserokopie dokumentu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamodwienia — w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjng w
wysokosci co najmniej 800.000,00 zt na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg w szczegolnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe | rzeczowe wyrzgadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Wykonawcy i osob
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkod w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢, craz zwalnia

Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw i wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegoélnosci

w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym, i diugotrwatg
chorobg ktorejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcdw oraz osob przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku 0sob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem smiertelnym, diugotrwata choroba oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1

powyzej, przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego catego Przedmiotu umowy.
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5. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

6. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowe] pokrywa w catosci Wykonaweca.

7. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w
dniu jej przedtozenia Zamawiajacemu.

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynasi .......... miesigcy. Okres gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego stwierdzajgcego bez usterkowe wykonanie
robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnosc lub uzytecznoéé (zwane w umowie wadami), ktére
ujawnig sig¢ w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwiazane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg elementow
Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z dostawcg lub
producentem elementow sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania
gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caly okres gwaranciji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajacego.

5. Gwarancja w zaden sposdb nie wyigcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmictu umowy.

§13

1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac od
dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajacego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

2. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastapi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni.

3. Weszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt.
Dotyczy to zarowno robot jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. Wady bedg usuwane w obiekcie Uzytkownika, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pi$mie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia -upowaznieni przedstawiciele
stron dokonajg czynnosci kontrolnych, na okoliczno$¢ czego zostanie sporzadzony pisemny
protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

6. W przypadku nieusunigcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 2 Zamawiajacy bez zgody sadu ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§14
Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig os$wiadczenie gwarancyjne
Wykonawcy, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

§ 15
1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
zawady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie sie
wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajace funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé (zwane w
umowie wadami).
2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i wynosi .............. miesiecy .



Okres rekojmi rozpoczyna swdj bieg od dnia podpisania protokofu odbioru kencowego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 umowy stwierdzajacego wykonanie bez istotnych zastrzezen Przedmiotu
umowy.

W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 14 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, ©
ktorym mowa w ustepie powyzej. Usunigcie wad nastapi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 14 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt. Dotyczy

to zarébwno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu etc. podjetych
i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgiosi Zamawiajgcemu na pismie
usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 14 dni od
otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg czynnosci kontrolnych, na
okolicznos¢ czego zostanie sporzadzony pisemny protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia w tym
zakresie.

. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w

ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytacznej

kompetenciji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§16

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1)
2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.
2 iw§ 15 ust. 2 umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad — uptyw terminu o
ktorym mowa w § 12 ust. 2 iw § 15 ust. 2 umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przediuzeniu o
czas, w ciggu, ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

§ 17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych

okolicznosci, a to w przypadku:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych skiadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposcbu wykonawstwa,

4) zwioki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robét budowlanych trwajacej diuzej niz 14
dni, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 14
dni kalendarzowych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) wykonywania przez \Wykonawce robot budowlanych niezgodnie z umowa, w tym
z dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwioce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 7 ust. 9
umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy
tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 umowy,

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
utracito moc wigzaca,
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10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) na kwote przekraczajgcg 10 % wartosci przedmiotu zamdwienia
wynikajacego z § 9 ust. 1 umowy

11) nieprzystgpienia Wykonawcy po 2 krotnym wezwaniu  Zamawiajgcego do czynnosci
przekazania/odbioru placu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce
placu budowy,

12) zwioki w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramami
przekraczajgcej 21 dni,

13) zwioki Wykonawcy w dostarczeniu lub instalacji urzadzen przekraczajacego 21 dni w stosunku
do termindw wskazanych w harmonogramach,

14) wykonania Przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa,
bhp, a takze przepisami przeciwpozarowymi.

Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust 1 niniejszego paragrafu

przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamoéwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamowienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstapienia.

Zamawiajgcy moze tez odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

Prawo zamowien publicznych,

W przypadku opisanym w ust. 5 pkt 1) Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana

dotyczy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia okolicznosci,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac

dotychczas wykonanych. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w

przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje wobec

Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umownej.

§18
W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobligowany jest w

szczegolnosci:

g

1) wstrzyma¢ dalszg realizacje umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,

koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usunac sprzet budowlano — montazowy oraz wycofac¢ swoj personel z terenu budowy,
3) uporzadkowac teren budowy,
4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczace Przedmiotu umowy, aktualne

na dzien odstapienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne

dokumenty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie, aktualne
nadzien odstgpienia.
W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom trzecim
na koszt iryzyko Wykonawcy.

§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonegow § Qust. 1, {j. kwote ............... zt ( stownie; ............... )
Whniesione przez Wykonawce zabezpleczenle jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

—co do kwoty ......... zt (30% zabezpieczenia) w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji,
— €0 do KWOLY ...ovevvuinns zt (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieniezna, wnosi sie
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktére] mowa wyzej, nastepuje nie poznigj
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W razie zmiany terminu wykonania umowy Woykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym
razie Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich
sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do korcowego
terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,3% facznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy.

2) kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 umowy lub § 15 ust. 5 umowy,
- w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy;

4) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do termindéw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 umowy -
w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 umowy - w wysokosci
0,1% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,01 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 umowy -
w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

8) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust.

1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tgcznego wynagrodzenia

netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenie w terminie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 %wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy lub w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 4
ust. 4 umowy liczony od uplywu termindéw wskazanych odpowiednio w § 4 ust. 3 lub 4 umowy
— w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych),

10

~—

37



14) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 11 ust. 8 umowy - w wysokosci 5 % wartosci nie
wniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za kazdy przypadek,

15) za naruszenie przepisow BHP, w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych

tytutdw.

tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 ninigjszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogéinych okreslonych w

Kodeksie cywilnym zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar

umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu

umowy - za odstgpienie od umowy, z przyczyn zawinionych wytacznie przez Zamawiajgcego, za

wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 21

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé

dokonania takiej zmiany oraz okreélit warunki takiej zmiany.

Strony majag prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2

umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu

z powodu przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:

1) gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku,
w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
diugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotlowe i inne nietypowe anomalie
pogodowe), ktore wykluczajg prowadzenie robot zgodnie ze sztukg budowlang i majg wplyw
na proces technologiczny wykonywania poszczegélnych rodzajéw prac budowlanych zgodnie
ze sztukg budowlana.

2) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jgj
postanowieniami; przez site wyzszag nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz
ktorego Strony nie mogly unikngé ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegodlnosci:
powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii, epidemii,

4) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia
koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

5) wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
na przylegtych terenach;

6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy

7) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajacy
dopuszcza), w szczegoélnosci z powodu:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych lub ograniczenia w ich dostepnosci,
ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

4) wad dokumentacji projektowe],

5) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany;

8) gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas trwania robét



wynikajgcych ze zmiany umowy. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia szczegdlowego czasu realizacji robdt wskazanych w zdaniu

poprzednim. Jezeli powyzsze determinuje mozliwo$¢ wykonania robét objetych Przedmiotem
umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji;

9} wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wprowadzenia zmian
w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowaé¢ maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy
w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektowsa;

10) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé¢ maksymainie
czas niezbedny do wykonania tych robot;

Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy przypadku okreslonych w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3

lub art455 ust2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie

»dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy

(zamowienia podstawowego) to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym ustepie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentagii
opisujacej te roboty.

2) rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzielic na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot o ktérych mowa w niniejszym ustepie
odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zmawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust.4
pkt 1) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzkg obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a’
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

— ceny czynnikow (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegofowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapis,
brakujgce ceny czynnikéw zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania;

— postawg do okreslenia nakltadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiedniej pozycji w
KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca nie ma prawa wykonac zadnych robét o ktérych mowa w niniejszym ustepie bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robot
bez takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

Na wniosek Wykonawcy i po spelnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczgcych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowac w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy

ztozone w ofercie deklaracje odnos$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-3 Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

umowy:

1) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projekiu;



10.

1.

12.

13.

14.

2) dotyczacych skrdcenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajgcego;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegoélnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow , urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej Ilub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkgji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatobw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

4) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamowienie nie wplynetaby na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie
o zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sa w szczegoélnosci zmiany
o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczgace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

5) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wiascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujacy dla strony spotecznej;

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoclicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt 1) niniejszego

paragrafu, zobowigzany jest wraz  z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy zlozy¢ rowniez

szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate
warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ rowniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki

atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robét (w

szczegolnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne

uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 8

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie

zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujac © dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegolowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegolnosci
wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np.

w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegolowe wyliczenia potwierdzajgce jej

zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢, w przypadku zmiany terminu wymagana jest

szczegolowa analiza dodatkowegoe nakiadu czasu pracy przedstawiona na osi czasu

z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo -finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawce

okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest rownoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na

dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwo$ci zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce

o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio

o braku akceptacji zmiany.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przediuzenie terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez

jakikolwiek btgd lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z biedem lub opdznionym

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§23
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 24
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. Wszelkie spory, ktore moga powstaé w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygnigcie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§25
1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Wskazane ponizej Zafgczniki 1 — 5 stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik :

1. Wzér wniosku w sprawie akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych — zatgcznik nr 1,
2. Wzor przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych — zalgcznik nr 2,

3. Wzér przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy/ustugi — zatacznik nr 3,

4. Wzor listy osdb wyznaczonych do wykonywania zamowienia zatrudnionych na podstawie umowy o prace —
zatgcznik nr 4,

5. Oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 5.
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ZALACZNIK nr 6 do WZ

Uwaga — zgodnie z art. 118 ustawy Pzp , Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw udowodni zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia — Wykonawca sktada nin. zobowigzanie wraz z oferts.

ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW

Inny podmiot udostepniajgcy Wykonawcy swoje zasoby:

(tel./faks, e-mail)

reprezentowany przez:

...........................................................................................................................

(imie i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Zobowiazuje si¢ do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy, tj.:

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udostepniane s3a zasoby innego podmiotu)

na potrzeby realizacji zamoéwienia pn.:
"Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku® nastepujacych
zasobow:

1. ZDOLNOSC TECHNICZNA LUB ZAWODOWA

w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
o ktérym mowa w Warunkéw Zaméwienia

Oswiadczam, ze:
udostepniam Wykonawcy zasoby, w nastepujgcym zakresie:
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e spos6b wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie nastepujacy:

e zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia bedzie nastepujacy:

e okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia bedzie nastepujacy:

Réwnoczesnie zobowigzuje sie¢ zrealizowaé¢ roboty budowlane, ktérych wskazane
powyzej zdolnosci dotycza.

Osoba sktadajgca oswiadczenie $wiadoma jest odpowiedzialnosci karnej, wynikajacej z art. 297 Kodeksu
kamego, za poswiadczenie nieprawdy.

PODPISY PODPISANO PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

0s6b upowaznionych do podpisywania
dokumentow przetargowych
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi — odpis z
KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziafalnosci Gospodarczej, petnomocnictwa)

Dokument nalezy wypetnic i opatrzy¢ podpisac kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF



