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Kosztorys inwestorski
PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

PRZY UL. SOSNOWEJ W SZCZYRKU - ETAP II
	
	
	

	Nazwa i kod CPV:
	
	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
71355000-1 Usługi pomiarowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45232410-9 Roboty w zakresie kanałów ściekowych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli



	Inwestor:
	
	Miasto Szczyrk – Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4,  43-370 Szczyrk



	Adres obiektu budowlanego:
	
	ul. Sosnowa, Szczyrk



	Jednostka opracowująca kosztorys:
	
	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska

NORDA Rafał Kleist

ul. Czapli 18, 43-316 Bielsko-Biała



	Data opracowania:
	
	27.12.2016 r.



	Zysk: 
	
	12,0%(R+Kp(R))+12,0%(S+Kp(S))

	Stawka r-g:
	
	14,95 zł

	Koszty pośrednie:
	
	66,30%R + 66,30%S



	Cennik materiałów:
	
	Sekocenbud 3. kwartał 2016 - ceny średnie z kosztami zakupu

	Cennik sprzętu:
	
	Sekocenbud 3. kwartał 2016- ceny średnie

	
	
	


Zestawienie kosztów:

1. Razem netto
559 362,23 zł
2. VAT (23%)
128 653,31 zł

3. Razem brutto
688 015,54 zł

Opracował:

	Rafał Kleist 
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