

Kosztorys inwestorski

PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SOSNOWEJ W SZCZYRKU - ETAP II

Nazwa i kod CPV:	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 71355000-1 Usługi pomiarowe 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45232410-9 Roboty w zakresie kanałów ściekowych 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Inwestor:	Miasto Szczyrk – Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
Adres obiektu budowlanego:	ul. Sosnowa, Szczyrk
Jednostka opracowująca kosztorys:	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska NORDA Rafał Kleist ul. Czapli 18, 43-316 Bielsko-Biała
Data opracowania:	27.12.2016 r.
Zysk:	12,0%(R+Kp(R))+12,0%(S+Kp(S))
Stawka r-g:	14,95 zł
Koszty pośrednie:	66,30%R + 66,30%S
Cennik materiałów:	Sekocenbud 3. kwartał 2016 - ceny średnie z kosztami zakupu
Cennik sprzętu:	Sekocenbud 3. kwartał 2016- ceny średnie

Zestawienie kosztów:

1.	Razem netto	559 362,23 zł
2.	VAT (23%)	128 653,31 zł
3.	Razem brutto.....	688 015,54 zł

Opracował:
Rafał Kleist