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PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA POZIOMKOWA W SZCZYRKU
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA DROGI I PRZYLEGŁEGO TERENU

Nazwa obiektu lub robót: ULICA POZIOMKOWA, ROBOTY DROGOWE I  ROBOTY ODWODNIENIOWE
Lokalizacja: DROGA GMINNA W SZCZYRKU

Nazwy i kody CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Zamawiający: GMINA SZCZYRK UL. BESKIDZKA 4, 43-370 SZCZYRK
Jednostka opracowująca: USŁUGI PROJEKTOWE  "PRO-ZAT" mgr inż. ANDRZEJ ZANIAT 43-360 Bystra ul. Ogrodowa 35
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA POZIOMKOWA W SZCZYRKU
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Roboty pomiarowe

Wyliczenie ilości robót:
Prace geodezyjne w trakcie robot budowlanych. Roboty obejmują:
-wytyczenie sytuacyjnie i wysokościowo całego zakresu robót
-obsługa geodezyjna w trakcie trwania robót
-pomiar powykonawczy wraz z wykonaniem mapy wraz z zatwierdzeniu w Ośrodku Geodezyjnym
-wytycznenie sytuacyjnie i wysokościowo 0,22
ul. Poziomkowej wraz ze skrzyżowaniami
z drogami bocznymi 0,220000

RAZEM: 0,220000 km 0,220
1.2 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie studzienek ściekowych

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejących studni ściekowych-komplet. Materiał z rozbiórki Wykonawca Robót 
zagospodaruje we własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z transportem, 
składowaniem i ewentualną utylizacją.. Roboty obejmują:
-rozebranie nawierzchni bitumicznej w obrebie studni ściekowej
-demontaż rusztu żeliwnego, pierścienia żelbetowego
-odkopanie kregów betonowych wraz z rozebraniem ławy i zerwaniem podsypki
-rozebranie ław fundamentowych i podsypek
-zaladunek na środki transportu i odwiezienie na składowisko Wykonawcy Robót

6,0 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.3 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie przykanalików śr. 150-250 /mm/

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejących przykanalików na połączeniu istniejących studni ściekowych i rewizyjnych 
zlokalizowanego w jezdni . Materiał z rozbiórki Wykonawca Robót zagospodaruje we własnym 
zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z transportem, składowaniem i ewentualną utylizacją. 
Roboty obejmują:
-rozebranie nawierzchni bitumicznej w obrebie studni ściekowej
-odkopanie przykanalików
-demontaż ruru żelbetowych, stalowych i tworzyw sztucznych
-zerwanie ław i podypek
-załadunek na środki transportu i odwiezienie na składowisko Wykonawcy robót

26,0 26,000000
RAZEM: 26,000000 m 26,000

1.4 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową i podsypką cem-piaskową.

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejących krawężników wraz z zerwaniem podsypki cem-piaskowej i rozebraniem ław 
betonowych. Materiał z rozbiórki Wykonawca Robót zagospodaruje we własnym zakresie i poniesie 
wszelkie koszty związane z transportem, składowaniem i ewentualną utylizacją.
Rozebranie krawęzników wzdłuż ul. 146,0+71,0+7,5+8,0+5,0+5,0+55,0
Poziomkowej i na wysokosci skrzyżowań
z drogami bocznymi. 297,500000

RAZEM: 297,500000 m 297,500
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1.5 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie ścieków z elementów betonowych prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejących korytek ściekowych wraz z zerwaniem podsypki cem-piaskowej i rozebraniem
ław betonowych. Materiał z rozbiórki Wykonawca Robót zagospodaruje we własnym zakresie i 
poniesie wszelkie koszty związane z transportem, składowaniem i ewentualną utylizacją.
-rozebranie korytek ściekowych wzdłuż 2*41,0
obu krawędzi drogi w km
0+145,0--0+186,0 82,000000

RAZEM: 82,000000 m 82,000
1.6 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. śr. 4cm w celu uzyskania docelowych spadków 
poprzecznych na drodze i na wysokosci skrzyżowań z drogami bocznymi. Materiał Wykonawca Robót
odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległośc do 5km,
Frezowanie istniejącej nawierzchni 80,0*6,0+(6,0+3,5)/2*9,0+2*(3,5+3,7)/2*28,1+3,5*41,0
bitumicznej 868,570000
Frezowanie nawierzchni na (10,0+4,5)/2*6,0+(10,0+5,0)/2*6,0
skrzyżowaniach z drogami bocznymi 88,500000

RAZEM: 957,070000 m2 957,070
1.7 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie frezowania nawierzchni na skrzyżowaniu z drogami bocznymi oraz na końcu i początku 
opracowania jako wcinka w istniejącej nawierzchni bitumicznej na powiązaniu z projektowaną 
nawierzchnią.Materiał Wykonawca Robót odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległośc do 15km
-wykonanie wcinki pod warstwe ścieralną 8,0*0,5+4,7*0,5
na początku, na końcu przebudowywanej
drogi gr. 5cm 6,350000
-wykonanie wcinki pod warstwe scieralną 2*(5,0*0,5)
na drogach bocznych na wysokosci
skrzyzowania z ul. Poziomkową 5,000000

RAZEM: 11,350000 m2 11,350
1.8 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek ściekowych

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie regulacji wysokości studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej wraz z regulacja 
położenia włazu żeliwnego przy udziale systemowych pierścieni żelbetowych,  oraz regulacja 
wysokosci istniejących studzienek ściekowych przy udziale systemowych pierścieni żelbetwowych
-regulacja studzienke rewizyjnych 5,0 5,000000
-regulacja studzienke ściekowych 1,0 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
1.9 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Regulacja zaworów wodnych i gazowych

Wyliczenie ilości robót:
Regulacja zaworów wodnych i gazowych przy udziale stożków betonowych w nawiązaniu do 
projektowanej niwelety.

5,0 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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.
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2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Wykonanie wykopów oraz przekopów koparkami przedsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wykopów pod elementy odwodnieniowe. Urobek Wykonawca Robót zagospodaruje we 
własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z transportem, składowaniem i ewentualna 
utylizacją.
-wykopy pod ławy krawężników 298,0*0,4*0,2
betonowych 23,840000
-wykopy pod ławy korytek ściekowych 2*(41,0*0,9*0,2) 14,760000
-wykopy pod przykanaliki 32,0*0,8*1,0 25,600000
-wykopy pod studzienki ściekowe 8,0*(1,0*1,0*1,2) 9,600000
-wykopy pod elementy oporowe 21,0*(1,2*1,0)
prefabrykowane 25,200000
-wykopy pod palisadę betonową 32,0*(0,6*0,6) 11,520000

RAZEM: 110,520000 m3 110,520
2.2 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Formowanie nasypów z ziemi z odkładu selekcjonowanej

Wyliczenie ilości robót:
Formowanie nasypów z ziemi z odkładu, selekcjonowanej wzdłuż lewostronnego i prawostronnego 
chodnika dla pieszych
-formwanie nasypów wzdłuz 24,0
projektowanych korytek ściekowych i
projektowanych krawężników. 24,000000
-formowanie nasypów wzdłuż elementów 21,0*(1,0*0,8)
oporowych prefabrykowanych w km
0+121,5--0+142,00 16,800000

RAZEM: 40,800000 m3 40,800
3 Element ODWODNIENIE DROGI
3.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Podłoze pod elementy odwadniajace z materiałow sypkich, grubosci 10-15 cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki z niezagęszczonego piasku gruboziarnistego
-pod projektowane studzienki ściekowe 8,0*(1,2*1,2*0,1) 1,152000
-pod przykanaliki PVC 32,0*0,6*0,1 1,920000

RAZEM: 3,072000 m3 3,072
3.2 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Studzienki ściekowe uliczne PE śr. 600mm z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:
Montaż studzienek ściekowych z rur PE o śr. 600mm z osadnikiem wraz z pierścieniem odciążąjacym,
adapterem żelbetowym i wpustem płaskim klasy C250 i wiaderkiem osadnikowym ze stali 
ocynkowanej-komplet.
Montaż studzienek ściekowych 7,0
osadnikowych z wpustem płaskim
400*600/mm/ 7,000000
Montaż studzienek ściekowych 1,0
bezosadnikowych z wpustem płaskim
400*600/mm/ 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
3.3 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową o średnicy zewnętrznej 
200mm

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przykanalików z rur PVC lite SN 12 o śr. 200mm wraz z wykonaniem szczelnego połaczenia 
na wysokosci studzienki ściekowej i rewizyjnej typu in-situ

32,0 32,000000
RAZEM: 32,000000 m 32,000
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3.4 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Zasypanie wykopów warstwami ze skarpami piaskiem gruboziarnistym z przerzutem na odległosc do 
3m z zageszczeniem.

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie zasypki i obsypki urzadzen odwadniajacych piaskiem gruboziarnistym
Obsypka studzienek ściekowych 8,0*0,45 3,600000
Zasypka przykanalików 32,0*0,8*0,2+2,0 7,120000

RAZEM: 10,720000 m3 10,720
3.5 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy w linii przykanalików i wokół studni kruszywem naturalnym stabilizowanym 
cementem 3%

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie urządzeń odwadniajacych od góry zasypki piaskowej do spodu konstrukcji drogi,  
kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/63mm stabilizowanym cementem w ilości 3% objetościowo 
dowożonego z zewnątrz warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i polewaniem wodą, Materiał 
Wykonawcy Robót,
zasypanie przykanalików 32,0*0,8*0,25 6,400000
zasypanie studzienke ściekowych 8*0,6 4,800000

RAZEM: 11,200000 m3 11,200
3.6 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego

Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego i mieszanki mineralnej
-Uzupełnienie podłoża pod ławe z betonu 41,0*0,9*0,1
pod projektowane korytka ściekowe z
kruszywa łamanego o uziarnieniu
ciagłym 0/63mm gr. 10cm 3,690000
-Uzupełnienie podbudowy pod 32,0*0,8*0,15
konstrukcje drogi w linii projektowanych
przykanalików gr. 15cm 3,840000
-Uzupełnienie podbudowy pod 8*(1,0*0,15)
konstrukcję drogi na wysokosci
projektowanych studzienke ściekowych
gr. 15cm 1,200000

RAZEM: 8,730000 m3 8,730
3.7 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Podloża betonowe, ława z betonu

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z obustronnym oporem z betonu C 16/20 pod korytka ściekowe zabudowane wzdłuż 
prawej krawędzi drogi w km 0+145,2--0+186

41,0*0,2 8,200000
RAZEM: 8,200000 m3 8,200

3.8 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Montaż korytek ściekowych 50*50*20

Wyliczenie ilości robót:
Montaż korytek ściekowych z elementów betonowych prefabrykowanych 50*50*20 na uprzednio 
wykonanej ławie betonowej. Roboty obejmują:
-montaż korytek ściekowych na świezym niezwiążanym betonie ławy betonowej. Korytka  muszą byc 
zaniżone 2cm poniżej krawędź drogi
-spoinowanie korytek ściekowych przy udziale zaprawy cementowej
-montaz korytek ściekowych 41,0 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,000
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3.9 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Inspekcja telewizyjna kanałów deszczowych

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych. Roboty obejmują:
-dostarczenie na plac budowy sprzętu do inspekcji i uzyskanie jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego
-wykonanie kamerowania wraz z zapisem cyfrowym
-wykonanie badań szczelności kanałów, przykanalików oraz przyłączy kanalizacyjnych

110,0 110,000000
RAZEM: 110,000000 mb 110,000

4 Element PODBUDOWA DROGI I SKRZYŻOWAŃ
4.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego

Wyliczenie ilości robót:
Formowanie poboczy i opasek z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm.
-formowanie poboczy wzdłuż lewej 186,0*0,75*0,25
krawędzi drogi z mieszanki mineralnej o
uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25cm układanej
w dwóch warstwach 34,875000
-formowanie opasek wzdłuż prawej 145,0*0,3*0,1
krawędzi drogi i na wysokosci
skrzyżowań z drogami bocznymi z
mieszanki mineralnej o uziarnieniu
0/31,5mm gr. 10cm 4,350000

RAZEM: 39,225000 m3 39,225
4.2 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Skropienie emulsją kationową szybkorozpadowa modyfikowaną

Wyliczenie ilości robót:
Skropienie istniejące nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadowa modyfikowana w ilości 
1,5kg/m2 powierzchni.

957,0 957,000000
RAZEM: 957,000000 m2 957,000

4.3 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy z betonu asfaltowego

Wyliczenie ilości robót:
-Wykonanie warstwy profilowej z bet. 957,0*0,03*2,5-3,8
asfaltowego drobnoziarnistego AC 8 S na
ruch KR 3-4 na drodze uprzednio
frezowanej gr. śr.4cm na wysokości drogi
i na wysokości skrzyżowań z drogami
bocznymi (pomniejszone o przekopy w
linii przykanalików) 67,975000
-uzupełnienie podłoża w linii przekopów z (32,0*0,8)*0,06*2,5
betonu asfaltowego AC 11S gr.6cm 3,840000

RAZEM: 71,815000 t 71,815
4.4 Kalkulacja 

własna
Wykonanie warstwy wzmacniającej z kompozytu o sztywnych węzłach

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy wzmacniającej z 957,0
geowłókniny polipropylenowej z włokien
ciagłych wzmocnionych podwójnym
włoknem szklanym o masie
powierzchniowej min 300g/m2 na
szerokości drog oraz na skrzyzowaniach. 957,000000

RAZEM: 957,000000 m2 957,000
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5 Element NAWIERZCHNIA DROGI I SKRZYZOWAŃ
5.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Skropienie emulsją kationową szybkorozpadowa modyfikowana

Wyliczenie ilości robót:
Skropienie warstwy profilowej emulsją kationową szybkorozpadowa modyfikowaną
-na drodze i na wysokosci skrzyzowań z 957,0
drogami bocznymi 957,000000
-na wysokosci wcinek w istniejącą 11,35
nawierzchnię 11,350000

RAZEM: 968,350000 m2 968,350
5.2 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Nawierzchnia (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, warstwa po 
zagęszczeniu 5cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm na ruch KR 3-4
-na drodze i na wysokości skrzyzowań z 968,4
drogami bocznymi. 968,400000

RAZEM: 968,400000 m2 968,400
6 Element ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wyliczenie ilości robót:
-na drodze i na wysokosci skrzyżowań z 
drogami bocznymi.

RAZEM: 0,000000
6.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Wykonanie oznakowania na czas trwania robót

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie oznakowania prowadzonych prac wraz z wykonaniem oznakowania objazdów na 
podstawie wykonanego projektu organizacji ruchu na czas trwania robót. Roboty obejmują:
-wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem wszystkich opini, 
uzgodnień i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej
-montaż oznakowania na czas trwania robot wraz z montażem oznakowania na drogach objazdowych
-utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót
-demontaż oznakowania i przywrócenie stanu istniejacego w zakresie istniejącego oznakowania na 
drogach objazdowych

1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 Rycz. 1,000

6.2 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Oznakowanie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie oznakowania pionowego według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Roboty 
obejmują:
-wykonanie dołu pod fundament słupka
-wykonanie fundamentu z betonu C 16/20 o wym. 20*20*80/cm/
-montaz słupka z rur stalowych ocynkowanych śr. 70mm
-montaż tablic oznakowania pionowego. Asortyment i wielkość zgodnie z projektem docelowej 
organizacji ruchu
-Znak A-17 2 2,000000
-Znak A-7 2 2,000000
-Znak D-5 1 1,000000
-Znak B-31 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000
6.3 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne, 
krawędziowe ciągle,malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
Linia podwójnie ciagła P-4 20,0*0,24 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,800
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

6.4 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu

Wyliczenie ilości robót:
Montaż progu podrzutowego U16a segmentowego barwy żółto-czarnej w poprzek drogi. Roboty 
obejmują:
-zakup elementu wraz z dostawa na plac budowy
-montaż progu do konstrukcji drogi przy udziale kotew systemowych zakupionych u producenta

6,0 6,000000
RAZEM: 6,000000 mb 6,000

7 Element ELEMENTY ULIC
7.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z oporem z betonu C 16/20 pod krawężniki betonowe ukladane na stojąco, 
krawężniki najazdowe
-ława z oporem pod krawężniki betonowe 100,0*0,075
15*30 układane na stojąco wzdłuż prawej
krawedzi drogi 7,500000
-ława z oporem pod krawężniki betonowe (186,0+48,0)*0,075
15*22 najazdowe wzdłuż lewej krawędzi
drogi oraz na zjazdach do posesji. 17,550000

RAZEM: 25,050000 m3 25,050
7.2 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15*30

Wyliczenie ilości robót:
Montaż krawężników betonowych 15*30 montowanych na ławie betonowej na śweżym niezwiązanym 
betonie.

100,0 100,000000
RAZEM: 100,000000 m 100,000

7.3 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Krawężniki betonowe bez ław, najazdowe 15*22

Wyliczenie ilości robót:
Montaż krawężnikow betonowych 15*22 najazdowych montowanych na ławie betonowej na śweżym 
niezwiązanym betonie.

234,0 234,000000
RAZEM: 234,000000 m 234,000

8 Element WYPOSAŻENIE DRÓG
8.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Ławy betonowe z oporem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z podwójnym oporem z (0,15*0,35+2*(0,25*0,12))*33,0
betonu C 16/20 pod palisadę z
elemementów betonowych
prefabrykowanych śr. 100mm i dł. 1,0mb 3,712500

RAZEM: 3,712500 m3 3,713
8.2 Kalkulacja 

własna
Montaż palisady z elementow betonowych prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
Montaż palisady betonowej z elementw prefabrykowanych śr. 100mm dł. 1,0mb zbrojonych 
pojedynczym prętem ze stali zebrowanej śr. 16mm. Roboty obejmują:
-zakup elementów u producenta wraz z transportem na plac budowy
-wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod elementy betonowe
-montaż elementów betonowych prefabrykowanych
-zasypanie elementow gruntem rodzimym selekcjonowanym
-zagęszczenie podloża wokół elementów
-montaz elementów w km 32,5
0+013,00--0+045,0 32,500000

RAZEM: 32,500000 m 32,500



Przebudowa ul. Poziomkowa Szczyrk zamienny 
bis

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004E20B)

strona nr: 9

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

8.3 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego, grubosc warstwy po zageszczeniu 40cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki pod elementy 21,0*1,1
oporowe z gruntu przepuszczalnego
mrozochronnego gr. 40cm 23,100000

RAZEM: 23,100000 m2 23,100
8.4 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z  betonu C 12/15 gr. 21,0*1,1
10m 23,100000

RAZEM: 23,100000 m2 23,100
8.5 Kalkulacja 

własna
Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego u  podstawy skarpy-kalkulacja własna

Wyliczenie ilości robót:
Montaż elementów oporowych żelbetowych prefabrykowanych typu L 150*90*12/15
-zakup elementów u producenta wraz z transportem na plac budowy
-wykonanie profilowania i zageszczania podłoża
-montaż elementów żelbetowych prefabrykowanych
-izolacja elementów od strony naziomu 2*izoplast
-zasypanie elementów kruszywem pochodzącym z wykopów
Elementy oporowe żelbetowe 21,0
prefabrykowane 21,000000

RAZEM: 21,000000 mb 21,000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

KALKULACJA  UPROSZCZONA

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA 
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 D-01.01.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Roboty pomiarowe

km 0,220
1.2 D-01.02.04 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie studzienek ściekowych

szt 6,000
1.3 D-01.02.04 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie przykanalików śr. 150-250 /mm/

m 26,000
1.4 D-01.02.04 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową i
podsypką cem-piaskową.

m 297,500
1.5 D-01.02.04 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Rozebranie ścieków z elementów betonowych 
prefabrykowanych

m 82,000
1.6 D-01.02.06 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

m2 957,070
1.7 D-01.02.06 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm

m2 11,350
1.8 D-01.03.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek 
ściekowych

szt 6,000
1.9 D-01.03.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Regulacja zaworów wodnych i gazowych

szt 5,000
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Wykonanie wykopów oraz przekopów koparkami 
przedsiębiernymi

m3 110,520
2.2 D-02.03.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Formowanie nasypów z ziemi z odkładu selekcjonowanej

m3 40,800
3 Element ODWODNIENIE DROGI
3.1 D-03.02.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Podłoze pod elementy odwadniajace z materiałow sypkich, 
grubosci 10-15 cm

m3 3,072
3.2 D-03.02.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Studzienki ściekowe uliczne PE śr. 600mm z osadnikiem bez 
syfonu

szt 8,000
3.3 D-03.02.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk i 
uszczelkę gumową o średnicy zewnętrznej 200mm

m 32,000
3.4 D-03.02.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Zasypanie wykopów warstwami ze skarpami piaskiem 
gruboziarnistym z przerzutem na odległosc do 3m z 
zageszczeniem.

m3 10,720
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.5 D-02.03.01 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy w linii przykanalików i wokół studni 
kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem 3%

m3 11,200
3.6 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego

m3 8,730
3.7 D-03.02.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Podloża betonowe, ława z betonu

m3 8,200
3.8 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Montaż korytek ściekowych 50*50*20

m 41,000
3.9 D-03.02.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Inspekcja telewizyjna kanałów deszczowych

mb 110,000
4 Element PODBUDOWA DROGI I SKRZYŻOWAŃ
4.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego

m3 39,225
4.2 D-04.03.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Skropienie emulsją kationową szybkorozpadowa 
modyfikowaną

m2 957,000
4.3 D-05.03.05c dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie podbudowy z betonu asfaltowego

t 71,815
4.4 Kalkulacja 

własna
Wykonanie warstwy wzmacniającej z kompozytu o sztywnych
węzłach m2 957,000

5 Element NAWIERZCHNIA DROGI I SKRZYZOWAŃ
5.1 D-04.03.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Skropienie emulsją kationową szybkorozpadowa 
modyfikowana

m2 968,350
5.2 D-05.03.05a dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Nawierzchnia (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego 
grysowo-żwirowego, warstwa po zagęszczeniu 5cm

m2 968,400
6 Element ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 D-07.02.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Wykonanie oznakowania na czas trwania robót

Rycz. 1,000
6.2 D-07.01.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Oznakowanie pionowe

kpl 6,000
6.3 D-07.01.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą 
chlorokauczukową, linie segregacyjne, krawędziowe 
ciągle,malowane mechanicznie

m2 4,800
6.4 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu

mb 6,000
7 Element ELEMENTY ULIC
7.1 D-08.01.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

m3 25,050
7.2 D-08.01.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15*30

m 100,000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.3 D-08.01.01 dane rynkowe, 
dane z 
wczesniejszych 
umów

Krawężniki betonowe bez ław, najazdowe 15*22

m 234,000
8 Element WYPOSAŻENIE DRÓG
8.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Ławy betonowe z oporem

m3 3,713
8.2 Kalkulacja 

własna
Montaż palisady z elementow betonowych prefabrykowanych

m 32,500
8.3 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego, grubosc 
warstwy po zageszczeniu 40cm

m2 23,100
8.4 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa 
po zagęszczeniu 10cm

m2 23,100
8.5 D-10.01.01 Kalkulacja 

własna
Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego u  podstawy 
skarpy-kalkulacja własna mb 21,000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA POZIOMKOWA W SZCZYRKU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 ODWODNIENIE DROGI
4 PODBUDOWA DROGI I SKRZYŻOWAŃ
5 NAWIERZCHNIA DROGI I SKRZYZOWAŃ
6 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7 ELEMENTY ULIC
8 WYPOSAŻENIE DRÓG

Suma elementów kosztorysu
Razem PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA POZIOMKOWA W SZCZYRKU netto
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA
POZIOMKOWA W SZCZYRKU

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 Roboty pomiarowe
1.2 Rozebranie studzienek ściekowych
1.3 Rozebranie przykanalików śr. 150-250 /mm/
1.4 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową i podsypką cem-piaskową.
1.5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych prefabrykowanych
1.6 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
1.7 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm
1.8 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek ściekowych
1.9 Regulacja zaworów wodnych i gazowych
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopów oraz przekopów koparkami przedsiębiernymi
2.2 Formowanie nasypów z ziemi z odkładu selekcjonowanej
3 ODWODNIENIE DROGI
3.1 Podłoze pod elementy odwadniajace z materiałow sypkich, grubosci 10-15 cm
3.2 Studzienki ściekowe uliczne PE śr. 600mm z osadnikiem bez syfonu
3.3 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową o średnicy zewnętrznej 200mm
3.4 Zasypanie wykopów warstwami ze skarpami piaskiem gruboziarnistym z przerzutem na odległosc do 3m z zageszczeniem.
3.5 Uzupełnienie podbudowy w linii przykanalików i wokół studni kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem 3%
3.6 Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego
3.7 Podloża betonowe, ława z betonu
3.8 Montaż korytek ściekowych 50*50*20
3.9 Inspekcja telewizyjna kanałów deszczowych
4 PODBUDOWA DROGI I SKRZYŻOWAŃ
4.1 Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego
4.2 Skropienie emulsją kationową szybkorozpadowa modyfikowaną
4.3 Uzupełnienie podbudowy z betonu asfaltowego
4.4 Wykonanie warstwy wzmacniającej z kompozytu o sztywnych węzłach
5 NAWIERZCHNIA DROGI I SKRZYZOWAŃ
5.1 Skropienie emulsją kationową szybkorozpadowa modyfikowana
5.2 Nawierzchnia (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, warstwa po zagęszczeniu 5cm
6 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 Wykonanie oznakowania na czas trwania robót
6.2 Oznakowanie pionowe
6.3 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne, krawędziowe ciągle,malowane mechanicznie
6.4 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu
7 ELEMENTY ULIC
7.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
7.2 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15*30
7.3 Krawężniki betonowe bez ław, najazdowe 15*22
8 WYPOSAŻENIE DRÓG
8.1 Ławy betonowe z oporem
8.2 Montaż palisady z elementow betonowych prefabrykowanych
8.3 Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego, grubosc warstwy po zageszczeniu 40cm
8.4 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10cm
8.5 Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego u  podstawy skarpy-kalkulacja własna


