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45231111-6  Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
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45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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ul. BESKIDZKA 4
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Tabela Przedmiaru Robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

REMONT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ ELEMENTÓW ODWODNIENIA W 
RAMACH ZADANIA 
PN. „ODBUDOWA KORPUSU DROGI, NAWIERZCHNI, POBOCZA I ODWODNIENIA 
UL. ZWALISKO W SZCZYRKU”

1 D.01.00.00/D.01.02.04 Roboty początkowe
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie górzystym wraz z 

inwetaryzacją powykonawczą km 0.43
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1 D.01.02.04 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20·cm wraz z odwozem i utylizacją 

nadmiarów m2 312.00
2.2 D.01.02.04 Rozebranie ścieku betonowego  - wraz z załadunkiem, składowaniem i dowozem. Odwóz, składowanie i 

utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m 67.00
2.3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 6·cm. Odwóz, 

składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 1 142.00
3 D.02.00.00 Roboty ziemne
3.1 D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz, 

składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m3 579.00
4 D.04.00.00 Podbudowy - wbudowanie wraz z zagęszczeniem
4.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, m2 1 158.00
4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie m2 3 474.00
4.3 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3 474.00
4.4 D.04.04.01 20 cm podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego frakcji 0/63,5 mm m2 1 158.00
4.5 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa  po zagęszczeniu 20·cm m2 1 158.00
4.6 D.04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowgo AC22P gr 7 cm m2 1 158.00
5 Regulacja urządzeń podziemnych
5.1 D.01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe - zgodnie z 

warunkami gestorów sieci szt 9.00
6 D.05.00.00. Nawierzchnie
6.1 D.05.03.05a 4 cm - warstawa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S m2 1 158.00
6.2 D.05.03.05.b 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W m2 1 158.00
7 Odwodnienie
7.1 D.08.05.01 Ściek prefabrykowany na ławie z betonu C16/20 m 67.00
7.2 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wtopione 15x22(25)·cm, ława betonowa C16/20 m 636.00
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