
1. Wprowadzenie, warunki ogólne  

1. Specyfikacja Techniczna do Projektu wykonawczego dla Zadania 
„ Termomodernizacja budynku ZSPiG  w Szczyrku ul. Szkolna 9 – Remont 
źródła ciepła i instalacji grzewczej”.

2. Koncepcja przebudowy kotłowni  

1. Projektowany  układ kotłowni uwzględnia fakt że prace będą wykonywane przy 
funkcjonującym budynku szkoły i ogrzewaniu. Jedynie demontaż i przełączenia gazu 
muszą być wykonywane przy wyłączonym ogrzewaniu

2. Układ technologiczny kotłowni:

1. Trzy / 3 / kotły pracujące w układzie kaskadowym.

1. Zastosowano kotły atmosferycznych wysoko-sprawne / 92% / i o niskiej emisji 
Nox , moc kotłów   3 x 80 kW.

1. W ramach przebudowy kotłowni istniejący układ otwarty zastanie zamknięty 
poprzez zastosowanie ciśnieniowego przeponowego naczynia wzbiorczego i 
demontaż otwartego naczynia wzbiorczego..

2. Układ obiegu  głównego  stanowi układ „sprzęgła hydraulicznego” oraz 
rozdzielacza który pozwala na niezależną pracę kotłów i układów pompowych 
odbiorów ciepła.

3. Obiegi pompowe dla poszczególnych części Szkoły.

1. Każda część / strefa / Szkoły ma inną charakterystykę cieplną i inne wymagania 
co do temperatury jak i czasu użytkowania. W związku z tym system grzewczy 
szkoły został podzielony na cztery / 4/ oddzielne obiegi:

1. Północny

2. Południowy

3. Sala gimnastyczna

4. przyszłościowy - Kuchnia / przygotowany do oddzielnej obsługi 
przyszłościowego systemu wentylacji kuchni /.

2. Każdy obieg będzie obsługiwany przez przez oddzielną pompę obiegową oraz 
zawór sterujący 3-drogowy, armaturę odcinającą.

1. Czujniki temperatury umieszczone w wybranych pomieszczeniach w 
poszczególnych strefach.

4. Automatyka - System sterowania i zarządzania energią.

1. Kotły będą wyposażone w podstawowy panel sterowania z zabezpieczeniami.
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2. Sterowanie nadrzędne / regulacja / pracy kotłowni  i obiegów gzrewczych 
realizowane będzie przez cyfrowy DDC system sterowania i monitoringu 
całością obiektu szkolnego.

3. System sterownia i monitoringu który pozwoli na ciągłą bez-obsługową / 
automatyczną / pracę kotłowni.

4. Komputer z programem komunikacyjnym umożliwi osobie zarządzającej szkołą 
podgląd pracy kotłowni oraz temperatur w wybranych miejscach w budynku.

5. Odprowadzenie spalin 

1. Komin zostanie zmodernizowany poprzez zamontowanie wkładów kominowych 
o średnicy 350 dla podłączenia kotłów grzewczych

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z wykonaniem remontu kotłowni

2. Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji w/w robót.

3. Określenia podstawowe
1. Wspólny Słownik Zamówień

1. 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
2. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót
1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz 
ST.

2. Do rozpoczęcia prac remontowych kotłowni można przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, że:
1. brak jest zagrożeń i obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do 

prowadzenia robót instalacyjnych.

4. Dokumentacja projektowa  
1. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, opisy  robót i materiałów 

niezbędnych do wykonania remontu. 
2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

1. Dokumentacja projektowa, ST przekazane wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z projektantem. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

5. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki .

6.  W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektowa 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość systemu , to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie terenu budowy  
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na obiekcie. Będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, 
własności społecznej i innej , a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

3. Będzie stosować  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
2. możliwością powstania pożaru.

6. Ochrona przeciwpożarowa  
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 
2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie jak 

również tych które występują w stężeniu większym od dopuszczalnego.
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8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych  w 

budynku takie jak istniejące rurociągi, kable itp.
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych urządzeń.  
3. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inwestora,  zainteresowane władze oraz będzie współpracował z nimi 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

4. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia os  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  
publicznego. 

2. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.  Ochrona i utrzymanie robót
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów  i urządzeń 

używanych  do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.  Stosowanie się do prawa 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane a które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami,i będzie w pełni odpowiedzialny z 
przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

10.Materiały   
1. Ogólne wymagania

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, 

2. Przechowywanie i składowanie materiałów będzie realizowane w 
pomieszczeniach przylegających do remontowanej kotłowni lub innych 
pomieszczeniach uzgodnionych z kierownictwem Szkoły.
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11.  SPRZĘT
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje 

wysoką jakość wykonywanych robót.
2. Sprzęt używany  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy.
 

12.  WYKONANIE ROBÓT
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 

1. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wszystkie wymiary i warunki 
zweryfikować na budowie.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne- po przeprowadzeniu prób szczelności wszystkie 
rurociągi stalowe nieocynkowane zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z 
„Instrukcją KOR-3A” 

3. Izolacja termiczna -po zabezpieczeniu rurociągów stalowych antykorozyjnie 
rurociągi należy zaizolować termicznie. 

4. Płukanie instalacji i próby szczelności.
1. Instalację kotłowni  po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie 

po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą. 
5. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu 

ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w 
trakcie następnych prób nieszczelności musza być usuwane. Po uszczelnieniu i 
braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć.

6.  Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę 
na gorąco, przy temperaturze wody w zładzie wynoszącej 80 0C.
1.  Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną 

pracą instalacji.
2.  Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół,

7. Roboty montażowe i próby wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - instalacje 
sanitarne i przemysłowe" opracowanie „COBRTI Instal”.

8.  Po wykonaniu prób dokonać  rozruch instalacji zgodnie z instrukcją producenta 
urządzeń.

13.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć możliwie wysoką  jakość robót.
2.  Certyfikaty i deklaracje

1. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane na budowie muszą posiadać:
2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa
3. Certyfikat na znak CE
4. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

techniczną.
3. Dokumenty budowy
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4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego.

5. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

6. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugi, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy  Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności:
1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
3. uzgodnienie przez inwestora  harmonogramu robót.
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów
5. uwagi i polecenia inwestora
6. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia
7. Zgłoszenie robót częściowych i ostatecznych odbiorów
8. inne istotne informacje o przebiegu robót
9. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inwestorowi  do ustosunkowania się. Decyzje inwestora  wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

10.Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.

7. Rejestr obmiarów
1. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągływ 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

8. Pozostałe dokumenty budowy
1. Do dokumentów budowy zalicza się,  następujące dokumenty:

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
2. protokoły przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
4. protokoły odbioru robót,
5. protokoły z narad i ustaleń,
6. korespondencja na budowie.

9. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy
2. OBMIAR ROBÓT
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1. Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

2.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 
określonych w umowie  płatności.

2. ODBIÓR ROBÓT
1. W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1. częściowy
2. końcowy 
3. pogwarancyjny.

2.  Odbioru częściowego  dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.
3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

4. Odbioru końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy 

5. Dokumenty do odbioru końcowego - podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru ostatecznego jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora

6. Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.
2. szczegółowe specyfikacje techniczne
3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiał
6.  protokoły odbioru i przekazania,
7. protokół przeprowadzonych płukań,
8. protokoły prób ciśnieniowych.
9. dokumenty urządzeń ciśnieniowych.

7. Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY
1. Obowiązujące przepisy prawa:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 
109, poz. 1156)
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2. Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wytycznych projektowania, 
wykonania i eksploatacji, Literaturze technicznej.

3. PN-B-02421: lipiec 2000: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania.”

4. PN-B-02414: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań instalacji ogrzewań wodnych systemów ciepłowniczych. Wymagania.”

5. PN-93/C-04607: „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody.”

6. PN-84-B-01400: „Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
7. ”Warunki techniczne wykonania i odbioru rob bud. – mont., cz. II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.

- 

14.Urządzenia  

1. Zestawienie Urządzeń Kotłowni

Urządzenie Model Obsługa Przepł
yw 
m³/h

Moc 
grzewcz
a 

kW

Moc 
elektr 
W

Kotły Grzewcze 

1 Kocioł K-1 G-90-10 Szkoła 6.9 80

2 Kocioł K-2 G-90-10 Szkoła 6.9 80

3 Kocioł K-3 G-90-10 Szkoła 6.9 80

Pompy Kotłowe

7 Pompa P-K1 40 Por 80C K-1 6.9 250

8 Pompa P-K2 40 Por 80C K-2 6.9 250

9 Pompa P-K3 40 Por 80C K- 3 6.9 250

Pompy Obiegowe

10 Pompa OB -G PML1-
65/150

Obieg Główny 21 550
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11 Pompa O-
OB-PLN

40 Por 80C Obieg Strefa Północ 7 250

12 Pompa O-
OB-POL

40 Por 80C Obieg Strefa Południe 7 250

13 Pompa O-OB-
SG

40 Por 80C Obieg Sali 
Gimnastycznej 

4 250

14 Pompa O-
OB-K

32 Por 80C Obieg Kuchnia 3 250

Zawory Sterujące Obiegów Grzewczych

16 ZM-PLN VXG41.40 + 
siłownik 
SQX62

Zawór Mieszający 
Obieg Północny

7 dn-40

17 ZM-POL VXG41.40+ 
siłownik 
SQX62

Zawór Mieszający 
Obieg Południowy 

7 dn-40

18 ZM-SG VXG41.32 + 
siłownik 
SQX62

Zawór Mieszający Obieg 
Sala Gimnastyczna

4 dn-32

19 ZM-K VXG41.32+ 
siłownik 
SQX62

Zawór Mieszający 
Obieg Kuchnia

3 dn-32

2. Kotły grzewcze
1. Kocioł centralnego ogrzewania , członowy żeliwny  z palnikiem atmosferycznym, 

moc nominalna 80 kW , paliwo gaz naturalny, dostarczony na budowę złożony.
2. Wyposażenie:

1. Zabezpieczenie przed powrotem spalin, przerywacz ciągu.
2. Zawór bezpieczeństwa dobrany przez wytwórcę.  
3. Zawór gazowy dwu-stopniowy

3.  Sterowanie kotłem, wyposażenie podstawowe:
1. Panel sterowania z bezpośrednim układem sterowania kotłem tj termostatem 

kotłowym, wskaźnikiem temperatury i ciśnienia.
2. Układ sterowania kotłem posiada  zaciski na listwie   do podłączenia zdalnego 

sterowania kotłem z układu regulacji nadrzędnej / BMS albo  EMCS /  
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3. Producent: Viadrus Model G-90-10 albo De Dietrich

3. Pompy obiegowe  / cyrkulacyjne 
1. Pompy liniowa  do pracy w temperaturze do110 °C .
2. Korpus  żeliwny w układzie in-line, kołnierzowy  uszczelnienia mechaniczne 
3. Pompy cyrkulacyjne in-line z mokrym łożyskiem.
4. Wielkość i typ pomp według zestawienia urządzeń.

1. Producent LFP Leszno
4. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe 

1. Membranowe naczynie wzbiorcze Typu NG pojemności 80 litrów 
2. Wyposażenie: zestaw przyłączy z zawór odcinającym i  upustowym Reflex AG
3. Ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa
4. Temperatura do 120 °C ,
5. Producent  Reflex Wąbrzeźno

5.  Wkłady kominowe i czopuch 
1. Wkłady kominowe.

1. Materiał:  Jedno-ścienne wkłady  kominowe ze stali kwasoodpornej 
przeznaczone do montażu w kominach ceramicznych typu SPU.

2. Producent Wadex 
3. Izolacja wkładów kominowych

1. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy kominem murowanym a wkładem 
wykonać z granulowanego keramzytu.

2. Czopuch
1.  Materiał:  Jedno-ścienne wkłady  kominowe ze stali kwasoodpornej typu SPU.

1. Producent Wadex 
2. Izolacja termiczna czopuchów  matami lamelkowymi z waty szklanej  50 mm, 

mocowana taśmą aluminiową zbrojoną.
3. Produkt – Ventilam Alu  produkcji Isover Polska. 

15.Materiały   
1. Rurociągi

1. Obieg główny dn 100:
1. Należy wykonać z rur stalowych instalacyjnych spawanych
2. Kształtki , łuki , trójniki, redukcje  - kute  do spawania tak zwane hamburskie

2. Przyłącza do istniejących rurociągów i odgałęzień zasilających poszczególne obiegi.
1. Materiał: System rur stalowych cynkowych   i złączek  łączonych przez 

zaprasowanie.
2. Producent: Viega  - System Prostabo  

1. Alternatywnie można zastosować rury stalowe ocynkowane łączone na 
gwinty

3. Rurociągi - Małe średnice – alternatywa 
1. Rurociągi dla średnic do dn 20 można również  wykonać z rur miedzianych 

łączonych  przez lutowanie.
2. Połączenia rur miedzianych do rur stalowych wykonać stosując śrubunki i 

kształtki mosiężne.
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4. Przyłącza gazowe do kotłów:
1. Przyłącza do kotłów wykonać stosując system ProfigasG / posiadający aprobatę 

do stosowania w systemach rur gazowych /. 
2. Jako alternatywę można zastosować rury stalowe bez szwu łączonych przez 

spawanie.
3. Cały rurociąg gazowy wewnątrz budynku należy sprawdzić pod względem 

szczelności i pomalować na zółto farbą antykorozyjną.

2. Armatura
1. Zawory kulowe łączone na gwint  

1. Do stosowania dla  średnic do dn 50
2. Ciśnienie nominalne PN 10

1. Temperatura  do 100 °C 
2. Producent Comap - Model 610 , Valvex

2. Zawory kulowe kołnierzowe dla średnic dn 65 i większych.
1. Zawór kulowy, korpus z żeliwa szarego, kula mosiężna, przyłącza kołnierzowe.
2. Ciśnienie nominalne PN 10
3. Producent Lechar Model – 2000

3. Przepustnice motylkowe 
1. przepustnica między-kołnierzowa typu „Wafer”
2. Uszczelnienie EPDM, przekładnia ręczna, z pozycjonowaniem rękojeści
3. Ciśnienie nominalne 10 PN
4. Producent Lechar  Model J9.00A

4. Zawory precyzyjnej regulacji 
1. Zawory regulacyjne do połączeń gwintowanych czterofunkcyjny, odcięcie, 

pomiar, regulacja , spust.
2. Kalibrowana charakterystyka dla każdej średnicy.
3. Producent Comap -model 750

5.  Zawory zwrotne – / klapy zwrotne / 
1. Do zastosowania w obiegach pomp kotłowych 
2. Korpus mosiężny z klapą zamontowaną pionowo.
3. Producent: Comap  - Model 2841

6. Zawory gazowe
1. Zawór gazowy z aprobatą techniczną do stosowania w instalacjach gazowych.

7. Filtr siatkowy skośny dn=100 do obiegu głównego
1. Korpus filtra z żeliwa szarego, przyłącze kołnierzowe PN 16 
2. siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej  o gęstości 1500 mikronów.
3. Zawór spustowy wkręcony do pokrywy. filtra 
4. Producent Lechar  - model 11.000

8. Filtr bocznikowy 
1. Do stosowania na wodzei grzewczej przystosowany do temperatury 100 °C / 

czerwony/
2. Wkład filtracyjny bawełniany 5 mikronów.
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9. Automatyczny odpowietrznik.
1. Całkowicie metalowa konstrukcja z zaworem stopowym
2. Producent Valvex, Comap

10.Zawór spustowy z końcówką do węża
1. Do stosowania jako napełnianie  i spuszczanie wody z systemu.
2. Producent Valvex, Comap

3. Osprzęt
1. Manometry 

1. Srednica manometru tarczowego  100 mm minimum, zakres do 0.4 Mpa
2. Producent KFM

2. Termometry
1. Termometry tarczowe bi-metaliczne, średnica tarczy 100 mm 

3. Pochwy czujników dla systemu Sterowania.
1. Dopasowane do czujników dostawcy Sterowania, wkręcone do tulei  wspawnej 

lub do łącznika gwintowanego.
4. Elementy montażowe.

1. Wszelkie uchwyty, obejmy, wsporniki, szyny, łączniki montażowe,  stalowe 
ocynkowane,  muszą stanowić część   spójnego systemu montażowego 
1. producent: Niczuk. Valraven 

5. Izolacja termiczna 
1. Izolacja rurociągów grzewczych: 

1. Preformowana Otulina wykonana z wełny mineralnej otrzymanej z włókien 
szklanych,pokryta zbrojonym płaszczem z folii aluminiowej mocowana taśmą 
aluminiową zbrojoną.

2. Grubość izolacji:
1. Obieg główny -rurociąg dn-100 mm / - izolacja grubości 100 mm
2. Pozostałe rurociągi dn-40 oraz 50 mm / - izolacja grubości 50 mm
3. Produkt –  ISOVER 7300 ALU

16.Zasilanie elektryczne kotłowni.
1. Istniejące zasilanie elektryczne kotłowni 

1. W chwili obecnej kotłownia jest zasilana pośrednio / przez skrzynkę 
bezpiecznikową  w dawnej pompowni / z głównej tablicy rozdzielczej  szkoły 
zlokalizowanej przy północnym wejściu do szkoły. Bezpieczniki topikowe 3x25 A 
stanowią jedyne zabezpieczenie. 

2. Całość nie odpowiada obecnym wymogom technicznym i będzie zmodernizowana 
jak opisano poniżej.

2. Nowe zasilanie elektryczne kotłowni – zakres prac
1. Wymienić istniejący kabel zasilający na nowy  5 – żyłowy przystosowany do 

obciążenia 25 A minimum.
2. Okablowanie kotłowni

1. Wszystkie kable / zasilające oraz sterownicze / należy ułożyć w systemie 
rynienek metalowych zamocowanych do konstrukcji budynku albo do 
metalowych elementów wsporczych.
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17.Sterowanie / automatyka / kotłowni.
1. System sterowania musi być wykonany przez kompetentną firmę posiadającą wiedzę 

techniczną oraz wyposażenie do tego rodzaju prac.
2. Wykonać nową skrzynkę rozdzielczą / sterowniczą /  systemu grzewczego wykonanie 

zgodne w aktualnymi wymaganiami oraz rysunkami.
3. Wszystkie urządzenia / istniejące i nowe /  i obwody w kotłowni będą zasilane z 

nowej rozdzielni:
1. Rozdzielnia będzie wyposażona w  następujące urządzenia:

1. Odłącznik bezpieczeństwa dostępny z zewnątrz rozdzielni odłączający całą 
rozdzielnię od zasilania.

2. Wyłącznik różnicowy
3. Bezpiecznik dla każdego urządzenia  podłączonego do rozdzielni 
4. Silniki pomp - zabezpieczenia termiczne + styczniki
5. Kotły - bezpieczniki oddzielny dla każdego kotła.
6. Obwód oświetlenia kotłowni 
7. Obwód zasilania czujnika gazu i systemu alarmowego nieszczelności instalacji 

gazowej 
1. Istniejący czujnik gazu  należy zdemontować i zamontować na nowym 

miejscu w przebudowanej kotłowni.
8. Obwód gniazdek 220 v – 2 sztuki zamontowane na zewnątrz skrzynki.
9. Transformator 220 / 24 V dla obwodów sterowanych.
10.Styczniki albo przekaźniki dla włączania każdej pompy / praca wszystkich pomp 

jest sterowana.
11.UPS /samozałączający / o mocy minimum 250 W dla zasilanie sterowników.

1. Model UPC 
12.Osprzęt elektryczny, zabezpieczenia, szafka, elementy w bieżącej produkcji

1. Producent  GE,  Hager
4. Sterowniki

1.  System będzie zbudowany na  sterownikach cyfrowych typu DDC  / direct digital 
control / całkowicie swobodnie programowalne  które pozwalają na optymalizację 
pracy systemu szkoły.

2. Dostawca sterowników w ramach swojej dostawy zamontuje w szkole komputer z 
programem komunikacyjnym oraz przeszkoli użytkowników w podstawowych 
czynnościach obsługi systemu.

3. Producent  Kruter Manufacturing Controls KMC,  Reliable Computer System, Delta 
Controls.

4. Elementy systemu sterowania 
1. Czujniki temperatury termistor 10 k wraz z odpowiednimi obudowami
2. Zawór 3-drogowy model według wg tabeli zestawienia urządzeń

1. Producent Siemens

5. Sekwencja sterowania systemu kotłowni
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1. Roczny Harmonogram pracy kotłowni będzie zaprogramowany na pracę systemu 
ogrzewania od 15-ego września do 1-ego maja.

2. Czujnik temperatury zewnętrznej powoduje wejście kotłowni w cykl pracy gdy 
temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 18.

3. Z chwilą wejścia kotłowni w cykl pracy sterownik uruchomi  pompę obiegową 
Obiegu Głównego.

4. Sterownik wylicza zadaną temperaturę obiegu głównego w zależności od 
temperatury zewnętrznej / regulacja pogodowa /.

5. Sterownik włącza kolejno kotły . stopnie kotła /  gdy temperatura obiegu 
głównego jest poniżej zadanej. Każdy kocioł ma dwa stopnie mocy.

6. Praca Obiegów Pompowych :
1. Czujniki temperatur w wybranych pomieszczeniach monitorują temperaturę.
2. Gdy temperatura spadnie poniżej zadanej sterownik włącza pompę obiegową 

obiegu.
3. Sterownik moduluje zawór 3-drogowy w celu utrzymania temperatury zadanej.

6. Lista punktów sterowania

Lista punktów sterowania

Opis czujnika / urządzenia Analog 
wejście

Analog 
Wyjści

e

Cyfra 
wejści

e 

Cyfrowe 
wyjście 
włącz / 
wyłącz

Wejścia

1 Czujnik - Temperatura powietrza w 
pomieszczeniu na parterze strefy północnej, 
budynek dolny.

1

2 Czujnik -Temperatura powietrza w 
pomieszczeniu na piętrze  strefy  północnej, 
budynek górny.

1

3 Czujnik -Temperatura powietrza w 
pomieszczeniu na parterze strefy południowe, 
budynek dolny.

1

4 Czujnik -Temperatura powietrza w 
pomieszczeniu na piętrze  strefy  południowej, 
budynek górny.

1

5 Czujnik -Temperatura powietrza w sali 
gimnastycznej 

1
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6 Czujnik -Temperatura powietrza w kuchni 1

7 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego 1

Łącznie 7

8 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu 
głównego 

1

9 Czujnik temperatury wody powrotnej  obiegu 
głównego 

1

Łącznie 5

10 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu 
strefy północnej  

1

11 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu 
strefy półudniowej 

1

12 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu 
strefy sali gimnastycznej 

1

13 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu 
strefy kuchni 

1

Łącznie 4

Łącznie wejść / czujników – 13 sztuk 
minimum 

Wyjścia

14 Zawór 3 drogowy strefa północna   sterowanie 0 
-10 V

1

15 Zawór 3 drogowy strefa południowa  sterowanie 
0 -10 V

1

16 Zawór 3 drogowy sala gimnastyczna  sterowanie 
0 -10 V

1

17 Zawór 3 drogowy kuchnia   sterowanie 0 -10 V 1

Łącznie 4

18 Pompa obiegu głównego   P-OB-G – przekaźnik 
+ stycznik

1
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19 Pompa obiegu północnego P-OB-PLN – 
przekaźnik + stycznik

1

20 Pompa obiegu południowego  P-OB-POL – 
przekaźnik + stycznik

1

21 Pompa obiegu  P-OB-SG – przekaźnik + stycznik 1

22 Pompa obiegu  Kuchnia – przekaźnik + stycznik 1

Łącznie 5

23 Kocioł K1 stopień 1 – przekaźnik 1

24 Kocioł K1 stopień 2 – przekaźnik 1

25 Kocioł K2 stopień 1 – przekaźnik 1

26 Kocioł K2 stopień 2 – przekaźnik 1

27 Kocioł K3 stopień 1 – przekaźnik 1

28 Kocioł K3 stopień 2 – przekaźnik 1

Łącznie 6

Łącznie wyjść  – 15 sztuk minimum

7. Prace Montażowe
1. Warunki ogólne

1. Szkoła jest obiektem ciągle użytkowanym. Wykonywanie prac  / harmonogram/ 
musi być uzgodniony z kierownictwem szkoły

2. Prace montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
wykonywania robót instalacyjnych  oraz Instrukcjami producentów materiałów i 
urządzeń.

3. Wszystkie obowiązujące przepisy BHP muszą być przestrzegane w czasie 
wykonywania prac na obiekcie.

2. Plac budowy – organizacja
1. Dostęp do kotłowni jest możliwy od tyłu budynku.
2. Konieczne jest uzgodnienie spraw komunikacji z obsługą kuchni
3. Magazynowanie materiałów jest możliwe w pomieszczeniu dawnego składu 

węgla
3. Organizacja prac

1. Prace montażowe kotłowni można prowadzić w następującej sekwencji:
2. Demontaż izolacji rurociągów – rozpoczęcie prac

1. Pierwszą w kolejności pracą do wykonanie będzie usunięcie izolacji. 
Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo że izolacje rurociągów 
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zawierają azbest, wykonanie demontażu izolacji należy zlecić 
wyspecjalizowanej firmie. 

2. Materiały izolacyjne zawierające azbest muszą być natychmiast usunięte z 
budowy  i odpowiednio utylizowane.

3. Ustalenie miejsca podłączeń nowych rurociągów grzewczych
1. Należy ustalić praktyczny zakres i kolejność wykonywania demontażu i 

miejsc podłączeń tak aby wszystkie istniejące piony były zasilane 
2. Należy ustalić w konsultacji z projektantem trasę i miejsce podłączeń 

nowych rurociągow zasilających.
4. Przejścia rurociągów przez ściany kotłowni

1. Należy zabezpieczyć  systemem ochrony p.poż CP 601 S 
2. Producent Hilti

5. Kanały Spalinowe – 
1. Komin:

1. Wkład kominowy montować po dokładnym sprawdzeniu możliwości 
montażu.

2. Rozkuć podstawę komina tak aby można było zamontować wyczystkę i 
odkraplacz.

3. Przestrzeń pomiędzy wkładem kominowym a murem komina należy 
wypełnić granulatem keramzytowy.

2. Czopuchy
1. Kanały czopuchów należy podwieszać do sufitu ze spadkiem jak na 

rysunkach.
2. Kielichy połączeń ustawione jak w kanalizacji. Na końcu czopucha 

zamontować odwodnienie.
6. Wentylacja kotłowni

1. Istniejący kanał wentylacyjny należy wyczyścić, udrożnić / sprawdzić 
szczelność na poszczególnych pietrach.

2. Otwór wlotowy kanału wentylacyjnego do kotłowni należy przedłużyć do 600 
mm

7. Prowadzenie rur / podwieszanie.
1. Podwieszanie indywidualnych  rurociągów do stropu jest nieakceptowalne.

1. Należy wykonać podpory montując prowadnice z elementów zawieszeń 
systemu zamocowań do ścian nośnych .

2. Wykonywanie  zamocowań bezpośrednio w suficie jest zabronione.
8. Próby i Pomiary 

1. Próba szczelności rurociągów wodnych 
2. Przed podłączeniem instalacji rurowych kotłowni do systemu budynku należy 

wykonać próbę szczelności w obecności inspektora nadzoru. 
3. Próby szczelności podłączeń gazowych.

1. Przeprowadzić próbę szczelności nowych podłączeń gazowych kotłów.
2. Przeprowadzić próbę szczelności całego przyłącza do kotłowni

1. Próbę musi przeprowadzić monter urządzeń gazowych   z aktualnymi 
uprawnieniami gazowymi.
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4. Pomiary elektryczne oporności uziemienia
1. Pomiary oporności uziemienia nowego zasilania elektrycznego kotłowni 

muszą być wykonane przez elektryka z uprawnieniami pomiarowymi SEP.
2. Protokół pomiarów należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

5. Pomiary przepływów w obiegach pompowych.

1. Należy dokonać pomiarów przepływu  wody grzewczej i wyregulować do 
wielkości zawartych w projekcie

6. Odbiór komina 
1. Próby ciągu kominowego należy dokonać przy ciepłym kominie. 

7. Sprawdzenie wentylacji kotłowni.
1. Odbiór komina i wentylacji powinien być wykonany przez uprawnionego 

mistrza kominiarskiego.
2. Dostawca usługi: Usługi Kominiarskie Zbigniew Goły Bielsko – Biała  tel 

kom 604 377-912 oraz www.uslugikominiarskie.pl
3. Dla  każdej przeprowadzonej  próby i pomiarów   należy sporządzić 

protokół 
9. Uruchomienie kotłowni – zakres prac 

1. Płukanie poszczególnych obiegów pompowych. 
2. Płukanie kotłowni 
3. Uruchomienie - próby ruchowe kotłów
4. Przed przekazaniem kotłowni  do użytkowania należy przeprowadzić 48-

godzinne  próby ruchowe.
5. Protokół z uruchomienia kotłowni podpisany przez serwis fabryczny należy 

dolączyć do dokumentacji kotłowni
10.Instrukcja obsługi kotłowni.

1. Wykonawca systemu sterowania przygotuje instrukcję obsługi systemu 
kotłowni która będzie zawierała:
1. Schemat technologiczny
2. Schemat elektryczny 
3. Sprawdzoną końcową sekwencje pracy systemu
4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
5. Protokoły pomiarów
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