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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP na: Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk
I.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miasto Szczyrk 

43-370 Szczyrk 

ul. Beskidzka 4 ,  

REGON  000525286, NIP 937-16-53-267 

internet : www.um.szczyrk.pl  
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  ze zm. ), zwaną w dalszej części SIWZ ustawą „PZP".
2.  Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją przetargową.
3.  Projekt współfinansowany  przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.

III. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 71.52.00.00 Usługi nadzoru budowlanego. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Charakterystyka  nadzorowanych robót:

1.1 ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Wzdłuż rzeki  Żylica zakłada się wykonanie ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym (łącznej szer. 5 m). Od rejonu skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Górską do skoczni narciarskiej nawierzchnia ciągu rowerowo-pieszego winna być wykonana z kostki brukowej betonowej, a od skoczni do granicy miasta – nawierzchnia asfaltowa. Podbudowa ścieżki będzie wymieniona na nową. 

Na terenie byłego dworca PKS   należy wykonać plac – rynek mający pełnić funkcję przestrzeni publicznej w centrum miasta. Plac ma również za zadanie spiąć przestrzeń pomiędzy główną ulicą miasta (ul. Beskidzką), a rozbudowaną ścieżką rowerowo-pieszą biegnąca wzdłuż koryta rzeki Żylica. 

Wjazd na teren inwestycji  zapewnia istniejący wjazd  od ul. Beskidzkiej, wiata przystankowa oraz kiosk handlowy przeznaczone są do likwidacji.

a) Elementy  zagospodarowania placu Centrum:

- fontanna znajdująca się w części północnej terenu opracowania, stanowiąc centrum  kwadratowego placu osadzonego z dwóch stron zielenią wysoką – drzewa z koroną  formowaną;

b) Na fontannę składają się:

1.  Fontanna z niecką wodną o wymiarach zewnętrznych 3,3 x 3,3 z usytuowaną centralnie kulą wykonana z granitu. Na szczycie kuli zostanie zlokalizowana wylewka ze stali kwasoodpornej, skąd woda wylewać się będzie na rzeźbę kuli. Zasilanie wylewki następuje pompą filtracyjną          o mocy 0,76kW. Ilość dostarczanej wody może być regulowana dzięki zaworom zlokalizowanym w maszynowni na króćcach doprowadzenia wody po filtracji – jeden króciec doprowadza wodę po uzdatnieniu   do zbiornika przelewowego, drugi do rzeźby kuli. Z niecki przelewem ściennym   o średnicy D90 woda powraca do zbiornika przelewowego.

2. Rzeczka nr 1 o długości 27,3 m z rozmieszczonymi wzdłuż dyszami spieniającymi – 5 szt. Rzeczka nr 1 zasilana jest poprzez jedną wylewkę liniową w ścianie pompą o mocy 1,1kW 3 faz. Dysze spieniające zasila pompa MAXIM 2,6kW – H= 12,5 m Q= 40m3/h lub równorzędna o tych samych parametrach. Założono płynną zmianę wysokości efektu wodnego dysz od 0,5m do 1,25m. Założono zastosowanie falownika dla silnika pompy dysz spieniających. Odpływ wody z rzeczki nr 1 następuje poprzez dwie nisze specjalne denne – czterema rurami D90 – skierowanymi do zbiornika przelewowego.

3. Rzeczka nr 2 – o długości 24,8 m z rozgałęzieniem. Rzeczka będzie zasilana poprzez jedną wylewkę liniową w ścianie początkowej rzeczki oraz przy rozgałęzieniu każda z odnóg rzeczki zostanie dodatkowo zasilona jednym odpływem dennym. Dopływ wody zasilany będzie pompą o mocy 1,5kW 3 faz. Odpływ z rzeczki nr 2 następuje poprzez jedną niszę denną z dwoma odpływami D90 skolektorowanymi w jeden odpływ D110 do zbiornika przelewowego.
4. Rzeczka nr 3 – o długości 24,8m. Rzeczka nr 1 zasilana jest poprzez jedną wylewkę liniową w ścianie pompa o mocy 1,1kW 3 faz. Odpływ z rzeczki nr 3 następuje poprzez jedną niszę denną z dwoma odpływami  D90 skolektorowanym w jeden odpływ D110 do zbiornika przelewowego. 
 c) Efekty świetlne fontanny

Na podświetlenie fontanny będzie składało się:

1. Podświetlenie rzeźby „Kuli” – 4 reflektorami LED kolor biały PX174  9x1W. Lampa przewodna LED o nr katalogowym PX174 zawiera 9 diod LED LUXEON K2, lub równorzędnymi. Obudowa lampy powinna posiadać klasę szczelności IP68. Zasilanie lamp specjalnym 6 żyłowym przewodem podwodnym np. PY488 lub równorzędnym. Napięcie zasilania nie większe niż 48V DC. Soczewki o kącie świecenia 30stopni.

2. Podświetlenie rzeczki nr 1 – w specjalnych niszach dysz spienionych i reflektorów – zastosowano 5 szt. reflektorów LED PX 174 – 9x1W lub równorzędnych – kolor świecenia biały – kąt świecenia 30stopni.

3. Podświetlenie rzeczki 2 – nie zastosowano.

4. Podświetlenie rzeczki nr 3 – w specjalnych niszach do usytuowania reflektorów – zastosowano 5szt. reflektorów LED PX 174 – 9x1W lub równorzędnych – kolor świecenia biały – kąt świecenia 30 stopni.

d) Sterowanie efektami wodnymi i świetlnymi.

Przyjęto sterowanie sterownikiem programowym DMX. Proponuje się zastosować sterownik np. PX 140 lub równorzędny. 

W szafie elektrycznej należy przewidzieć sterowanie anemometrem, który pozwoli                         w zależności od siły wiatru dwustopniowo regulować wysokość strumieni wodnych.

Wszystkie drivery, zasilacze, przekaźniki elektroniczne i przekaźniki mechaniczne należy zamontować w szczelnych rozdzielniach elektrycznych np. KAEDRA IP65.
e) Opis technologii uzdatniania wody fontanny.
Wykonany zostanie zautomatyzowany system uzdatniania wody

Obieg wody w nieckach składał będzie się z:

1. Przelewów do zbiornika przelewowego – zlokalizowanych w dnach rzeczek – dwie szt. nisz odpływowych dla rzeczki 1, oraz po jednej sztuce dla rzeczki 2 i 3. Dla niecki fontanny z rzeźbą „Kula” zastosowano przelew ścienny. Zbiornik przelewowy posiada objętość czynną około 6 m3 i przelew awaryjny D160 grawitacyjnie do króćca odprowadzenia do kanalizacji. Dodatkowo z niecek rzeczek należy przewidzieć burzowe przelewy awaryjne do kanalizacji – min. D110 usytuowane w ścianie końcowej każdej z rzeczek. Trasy odprowadzenia przelewów awaryjnych do studzienki w zakresie opracowania projektu wod. – kan.

2. Zbiornika przelewowego z doprowadzeniem wody z automatyczną regulacją poziomu. W zbiorniku przelewowym zostanie zamontowany czujnik poziomu wody. Jego zadaniem będzie przesyłanie sygnału do sterownika, który w przypadku zbyt niskiego poziomu wody otworzy elektrozawór na dopuście, dolewając wodę. Układ ten będzie również odpowiedzialny za wyłączenie fontanny w przypadku spadku poziomu wody poniżej minimum.

3. Ze zbiornika przelewowego woda będzie zasysana na pompę filtracyjną np. ASTRAL VICTORIA PLUS 0,76 kW Q=14,0 m3/h dla H=12m lub równorzędna i filtr laminowany z dnem kolektorowym D600 (np. filtr wielowarstwowy ASTRAL DELTA 600 lub równorzędny) z zaworem sześciodrogowym automatycznym 1 ½”. Rozmieszczenie napływów i odpływów zapewni stały ruch wody w zbiorniku przelewowym. Dodatkowo pompa filtracyjna będzie zasilać dysze zlokalizowaną na szczycie kuli.

4. Dla uzdatniania wody przewidziano urządzenie zabezpieczające i pomiarowo regulujące ze stacją dozowania korektora pH i chloru – np. Poolcontrol Logo Visual Dinotec z sondami Rx i pH lub równorzędne.

Maszynownia fontanny została zaprojektowana pod posadzką placu, w całości w konstrukcji żelbetowej, posadowiona na ławach żelbetowych oraz płycie żelbetowej. Fontanna została podzielona na cztery zespoły oraz maszynownie. Konstrukcja maszynowni w całości żelbetowa posadowiona na płycie fundamentowej. Wszystkie urządzenia obsługowe fontanny – pompy, filtry, szafy sterujące zostaną zlokalizowane  w maszynowni technologicznej. 

Cały teren objęty  jest ścieżką rowerową , ciągiem pieszym oraz na odcinku od wjazdu                      z ul. Beskidzkiej  do modernizowanego  wjazdu na istniejący parking  znajdujący się poza zasięgiem opracowania  - ciągiem pieszo- jezdnym .

Plac na  „kępie” w środkowej części placu centrum, w miejscu istniejącego skupiska zieleni wysokiej, w  większej części przeznaczonej do zachowania i pielęgnacji, planuje się wykonanie ścieżki spacerowej oraz rozwidlenia się części strumyka z mostkami.

Dojazd do działki stanowiącej własność Gminy Szczyrk- przesuniecie i modernizacja.

Plaża pomiędzy ciągiem rowerowo-pieszym, a  rzeką zakłada się wykonanie plaży trawiastej, wprowadza się nowe grupy drzew i krzewów; na tym terenie rozmieszczane zostaną ławy                  z gabionów. Istniejąca skarpa przy rzece i umocnienie brzegu  z betonowych płyt ażurowych przeznaczone jest do zachowania. 

Po stronie wschodniej terenu opracowania wzdłuż placu centrum  planuje się wykonanie przestrzeni porośniętą trawą oraz obsadzoną projektowaną zielenią (krzewy i drzewa) ;

Nachylenie całego terenu zostanie skorygowane tak, aby teren opadał w kierunku rzeki Żylica, co pozwala uzyskać spadek dla  projektowanych strumieni na placu Centrum.

1.2 POSADZKA PLACU  CENTRUM     
2.1 Ciąg rowerowy, pieszy i pieszo- jezdny :

- kostka betonowa gr. 8 cm, (układ VIA CASTELLO w kolorze PASTELLO                                      i KASZTANOWYM),

- krawężniki drogowy granitowy wym. 11x22x60 cm – GRANIT SZARY,

- nawierzchnia asfaltowa;

2.2. Plac „Centrum”:

- kostka granitowa prostokątna gr. 6 cm, wym 15x17 cm, w kolorze: CIEMNOSZARYM,

- kostka granitowa  prostokątna gr. 6 cm, wym 8x11 cm, w kolorze: SZARYM;

- kostka granitowa  prostokątna gr. 6 cm, wym 8x11 cm, w kolorze: SZARYM-CIĘTA (nawierzchnia strumyka),

-  kostka granitowa  poligonalna gr. 6 cm, wym 5x5 cm, w kolorze: SZARYM,

-  kostka granitowa  poligonalna gr. 6 cm, wym 10x10 cm, w kolorze: SZARYM,

- kostka bazaltowa prostokątna gr.6 cm, wym 4x4 cm,

- ”kocie łby” BAZALT Ø ok.  15 cm,

- nawierzchnie z żywicznej mieszanki kruszywa , w kolorze kostki granitowej szarej; 

1.3 MAŁA ARCHITEKTURA 
Oświetlenie 

- L1     lampa pojedyncza  -4,5 m,

- L2     lampa pojedyncza  wysoka -8,5m,

- L3     1+2 lampa  jedna  wysoka – 8,5m i dwie niskie na jednym słupie,  

- L4     projektor do iluminacji zieleni,

- L5     lampa niska,

- L6     lampa w posadzce na placu,

- L7     projektor do iluminacji wody, w dnie koryta,

-           ławki, kosze ,

-           stojaki na rowery ,

-           elementy aktywnego wypoczynku ,

 1.4 CZEŚĆ DROGOWA –ŚCIEŻKI 
Ciąg pieszy i ciąg rowerowy

- szerokość ciągu pieszego i rowerowego łącznie 5m z rozbiciem na dwa ciągi o szerokości 2,5m;

- nawierzchnia  - kostka brukowa, masa asfaltowa;

- pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego  jednostronne 2%;

- projektowane konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu  KR2;

- długość trasy ciągu pieszo rowerowego        3336,09 mb,

Realizację można podzielić na cztery etapy :

ETAP I modernizacja istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej nad rzeka Żylica wkoło projektowanego Centrum do Skoczni Skalite;

Modernizacja powyższego odc. będzie polegała na poszerzeniu istniejącej ścieżki do parametrów o szer. 5 m z podziałem na dwa pasy rozdzielone innym kolorem kostki betonowej, obustronnie okrawężnikowaną.  Modernizacja nawierzchni na przedmiotowym odc. będzie polegała na całkowitej wymianie nawierzchni  na kostkę betonową wraz z wymianą  warstw podbudowy, aż do istniejącej  nawierzchni przy Skoczni Skalite, której warstwa ścieralna jest wykonana z masy asfaltowej. Nawierzchnia na tym odcinku nie zostaje zmodernizowana, lecz jedynie poprzez oznakowanie poziome nastąpi podział na ciąg rowerowy i ciąg pieszy.  

ETAP II od modernizacji istniejącej ścieżki rowerowej na doc. od Skoczni Skalite                      (ul. Sportowa) do ul. Granicznej. Modernizowany odcinek biegnący po części ulicy Sportowej z uwagi na odbywający się po nim ruch samochodów służy jako dojazd do pięciu obiektów mieszkalnych będzie potraktowany jako ciąg pieszo jezdny o nawierzchni asfaltowej.

Na dalszym odcinku nastąpi rozdział na część pieszą i rowerową, aż do istniejącego mostu nad rzeką Żylica, w którym to miejscu nastąpi rozdział na część pieszą (część lewa), która prowadzi spacerowiczów  istniejącym ciągiem do ulicy Beskidzkiej oraz rowerzystów (część prawa) poprzez istniejący mostek(kładkę), aż do ulicy Granicznej.  Odcinek istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ul. Beskidzkiej, aż do mostu na rzeka Żylica do ul. Granicznej nie będzie modernizowany i jest od poza zakresem opracowania.     

 ETAP III nowy ciąg pieszo-rowerowy  na odc. od ul. Granicznej do granicy miasta Szczyrk             z gminą Buczkowice będzie posiadał parametry o szer. 3,5m wraz z podziałem na ciąg pieszy           o szerokości  1,5 m i rowerowy 2 m, obustronnie okrawężnikowany. Nawierzchnia na tym odcinku będzie wykonana z masy asfaltowej. Celem dowiązania się do istniejącej ścieżki od strony gminy Buczkowice na końcowym odc. ścieżki został zaprojektowany placyk.

ETAP IV przebudowa placu Centrum. W miejscu biegu ciągu pieszo-rowerowego nawierzchnia zaprojektowana  została z kostki  betonowej  z podziałem na ciąg pieszy                      i rowerowy. Dodatkowo  na odc. od istniejącego zjazdu  ul. Beskidzkiej do wjazdu na parking przyboczny projektowana konstrukcja nośna została dostosowana do przenoszenia obciążeń   do ruchu samochodów uprzywilejowanych oraz autokarów, które będą mogły wjechać na teren centrum w wyjątkowych  okolicznościach. Istniejący wjazd  na parking znajdujący się obok placu centrum zostanie zmodernizowany, jego parametry techniczne, szerokości oraz promienie skrętu  zostały zwiększone do R10  i szer. 6m.

1.5 MURY OPOROWE Z KOSZY 

Z uwagi na przyjęta szerokość ścieżki pieszo – rowerowej powstała konieczność rozbiórki fragmentów istniejących murów oporowych. Zostaną  one zastąpione koszami siatkowo – kamiennymi o lokalizacji dopasowanej do przebiegu w projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej.

Szkielet murów siatkowo – kamiennych należy wykonać z siatki heksagonalnej ocynkowanej            i wypełnienia z kamienia łamanego lub kamienia naturalnego (wypełnienie powinno odpowiadać wymaganiom producenta siatek). Wykopy do poziomu warstw konstrukcyjnych ścieżki należy zasypać pospółką zagęszczoną do stopnia IS=0,98. Pomiędzy konstrukcja koszy, a zasypką należy zastosować geomembranę HDPE gr. 1 mm ułożoną na wysokości muru. Założono wykonanie  czterech odc. murów oporowych, których lokalizacja została pokazana na rysunku „Mury oporowe”  Wysokość murów na długości poszczególnych odc.  jest zmienna          i została dostosowana do niwelety projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej i warunków terenowych. Na murach M3 i M4 należy wykonać barierkę ochronna typu U-12u, o wysokości 1,1m i rozstawie słupków, co 1,5m. Słupki balustrady osadzone są w murach oporowych za pomocą umieszczonych w nich rur stalowych o średnicy wewn. 150mm i długości maksymalnej 1,3m. 

1.6 ODWODNIENIE   
Woda opadowa z powierzchni Centrum zostanie odprowadzona poprzez nadanie odpowiednich 

spadków podłużnych oraz poprzecznych i odprowadzenie do istniejącej kanalizacji za pomocą wpustów, natomiast odprowadzenie wody z ciągów pieszo-rowerowych zostanie odprowadzone poprzez nadanie spadków  poprzecznych jednostronnych 2% .
1.7 OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI ROWEROWO- PIESZEJ 
1) Odcinek I :  skrzyżowanie z ul. Beskidzką obok  Urzędu Miejskiego – plac Centrum (istniejąca zajezdnia autobusowa)  zasilanie ze stacji 40129 Szczyrk Dom Handlowy;

- wymiana istniejących opraw oświetleniowych obok Urzędu Miejskiego na nowe 70W– 4 szt.;

- przebudowa istniejących lamp na nowe 70W na słupach parkowych 4 m; 7 szt.;

- zabudowa nowych lamp 70W na słupach parkowych 4m; 5 szt. ;

- przebudowa istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2  - 234m;

- budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2 – 90m;

2) Odcinek II : plac „Centrum” teren zjazdu skoczni narciarskiej  (zasilanie stacji 40114 Szczyrk Schronisko Młodzieżowe ),

- przebudowa istniejących lamp na nowe  - 15 szt.;

- demontaż istniejących lamp – 2 szt.;

- przebudowa istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego  YAKY 4x35mm2 – 372m,

- wykorzystanie istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35 mm2 – 130m,

3) Odcinek III: teren zjazdu skoczni narciarskiej – COS (zasilanie ze stacji 40532 Szczyrk Camping)

- przebudowa istniejących lamp na nowe 70W na słupach parkowych 4m; 3 szt.

- zabudowa nowych lamp – 70W na słupach parkowych 4 m ; 6 szt.

- wymiana istniejących opraw oświetleniowych  70 W ; 2 szt.

- przebudowa istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4 X35mm2 – 48m ,  

- wykorzystanie istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2 – 50m,

-  budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35 mm2 – 210m,
4) Odcinek IV: COS – ul. Graniczna

- zabudowa punktu zapalania oświetlenia ulicznego obok słupa istn. sieci napowietrznej nN   (ze stacji 40532 Szczyrk Camping) zasilanego kablem YAKY 4x35mm2 – 1m (trasa kabla).
- zabudowa nowych lamp – np. MERIDIAN 70W na słupach parkowych 4m; 19szt.,
- budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2 – 540m (długość trasy),
Odcinek :  COS – ul. Graniczna

- zabudowa punktu zapalania oświetlenia ulicznego obok słupa istn. sieci napowietrznej nN             (ze stacji 40603 Szczyrk TOS) zasilanego kablem YAKY 4x35mm2 – 1m (trasa kabla).
- zabudowa nowych lamp – np. MERIDIAN 70W na słupach parkowych 4m; 34szt.,
- budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2 –1002m (długość trasy)            w tym przewiert pod ul. Graniczną – 12m,
5) Przebudowa odcinka sieci napowietrznej rozdzielczo – oświetleniowej terenu COS .
- przebudowa słupów sieci napowietrznej – 3szt.,
- przebudowa przyłącza napowietrznego AsXS 4x16mm2 – 80m na nowe słupy ,
- przebudowa istniejących opraw oświetleniowych na nowe słupy – 3szt.,
6) Zagospodarowanie „Centrum” (istniejący plac zajezdni autobusów) – 40129 Szczyrk Dom Handlowy.
- demontaż latarni oświetlenia ulicznego – 10szt.,
- demontaż latarni oświetlenia parkowego – 4szt.,
- zabudowa skrzynki sterowania oświetleniem obok istn. ZK 2989 (zasilanie z istniejącej latarni oświetleniowej przy ul. Beskidzkiej – nowy odcinek kabla zasilającego rozdzielkę YAKY 4x35mm2 - 10m  zmutować  z istniejącym kablem oświetleniowym),
- sieć oświetlenia terenu „Centrum”:

   - latarnie oświetleniowe pojedyncze 70W (np. THORN Legend Modern 70W) na słupach parkowych 4,5m – 11szt.,
   - latarnie oświetleniowe podwójne 70W (np. THORN Legend Modern  2x70W) na słupach parkowych 4,5m – 15szt.,
   - słupki oświetleniowe (np. THORN AVENUE BOL 26W – 1m) – 17szt.,

   - oprawy do ziemi (np. THORN MICA A, IP 67, 26W) – 17szt.,
   - oprawy do ziemi podświetlające drzewo (np. THORN MICA B, IP 67, 35W) – 1szt.,
   - sieć kablowa zasilająca projektowane oświetlenie: YAKY 3x6mm2 – 530m (długość trasy),
7) Zasilanie fontanny – 40129 Szczyrk Dom Handlowy.
- zabudowa skrzynki pomiarowej zasilania fontanny obok istn. ZK 2989 (przyłącze kablem ziemnym YAKY 4x35mm2 – 3m (zakres finansowany przez ENION S.A. w ramach umowy przyłączeniowej),
- sieć kablowa zasilająca komorę fontanny: YAKY 5x6mm2 – 60m (długość trasy),
- instalacja elektryczna w komorze fontanny (instalacje: oświetlenia, zasilania gniazd serwisowych 230V i 400V, zasilania rozdzielni  technologicznej sterującej pracą  fontanny),
8) Zabezpieczenie istniejących kabli sieci rozdzielczej SN-15kV i nN-0,4kV

- założenie rur osłonowych dwudzielnych PS 110 na kable nN – 94m (długość łączna),
- założenie rur osłonowych dwudzielnych PS 160 na kable SN – 31m (długość łączna),
9) Opis techniczny

-  Oświetlenie ścieżki rowerowo-pieszej

Wzdłuż istniejącej ścieżki pieszej istnieje częściowo oświetlenie wykonane na lampach parkowych metalowych, częściowo z tworzywa sztucznego. Lokalizacja latarni oświetleniowych koliduje z projektowaną ścieżką rowerowo-pieszą. Projektuje się zabudowę jednolitych latarni wzdłuż całej ścieżki z jednolitymi oprawami. Projektowane latarnie zabudować należy w odległości ok. 0,5m od krawędzi projektowanej ścieżki od strony rzeki Żylicy w odległości ok. 30m do siebie.


Zasilanie oświetlenia ścieżki zrealizowane będzie z istniejących punktów zapalania zasilanych ze stacji transformatorowych 40129 Szczyrk Dom Handlowy i 40114 Szczyrk Schronisko Młodzieżowe oraz dwóch projektowanych punktów zapalania, które zasilić należy  z istniejących słupów sieci rozdzielczej nN zasilanych ze stacji transformatorowych 40532 Szczyrk Camping i 40603 Szczyrk COS.


Skrzynki SUO-2 zawierające układ zapalania oświetlenia ulicznego zabudować należy obok istniejących słupów na typowych fundamentach prefabrykowanych i zasilić kablem YAKY 4x35mm2  z istniejącej sieci napowietrznej. Dla ochrony instalacji oświetleniowej od przepięć atmosferycznych na przewodzie zasilającym zabudować ogranicznik przepięć GXO 0,5/5.


Ze skrzynek rozdzielczych oświetlenia ulicznego wyprowadzić obwody oświetleniowe przewodami YAKY 4x35mm2 . Poszczególne lampy zasilić wykorzystując trzy przewody fazowe kabla (podział obwodu na trzy).


Przy krzyżowaniu sieci uzbrojenia terenu na projektowane kable oświetleniowe założyć rury osłonowe DVK 110. Skrzyżowania z istniejącymi drogami utwardzonymi wykonać metodą przewiertu stosując  rury osłonowe SRS 110.


Dodatkowo rury osłonowe dwudzielne PS 110 zabudować należy na kable niskiego napięcia krzyżowane przez projektowane kable oświetleniowe.

- Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia terenu COS

Istniejące słupy sieci napowietrznej niskiego napięcia zasilającej wiatę na terenie COS służące równocześnie jako słupy oświetlenia terenu COS, należy przebudować poza obręb kolizji z projektowana ścieżką.


Nowe słupy zabudować w odległości ok. 0,5m poza krawężnikiem projektowanej ścieżki. Na nowe słupy przebudować istniejące przyłącze AsXS 4x16mm2 i istniejące oprawy oświetlenia terenu oraz wprowadzić istniejące kable ziemne zasilające oprawy.

- Zasilanie fontanny na terenie „Centrum”

Dla zasilania fontanny projektowanej na terenie „Centrum” zabudować należy skrzynkę pomiarowo-rozdzielczą obok istniejącego złącza kablowego ZK-2989 i wyprowadzić z niego przyłącze do komory fontanny przewodami YAKY 5x6mm2 .


Zasilanie skrzynki pomiarowo-rozdzielczej wykonać należy kablem YAKY 4x35mm2 ze złącza kablowego ZK-2989. Skrzynkę pomiarowo-rozdzielczą zawierającą układ pomiarowy, zabezpieczenie obwodu zasilającego  fontannę oraz układ sterowania oświetleniem terenu „Centrum” zabudować należy jako wolnostojącą na typowym fundamencie prefabrykowanym. Zakres zabudowy skrzynki pomiarowej zrealizowane będzie przez ENION S.A. w ramach umowy przyłączeniowej.


W komorze fontanny wykonać należy instalację oświetlenia, zasilania gniazd serwisowych 230V i 400V oraz zasilanie rozdzielki sterowania pracą fontanny. W tym celu               w komorze fontanny (pod sufitem) zabudować należy natynkową rozdzielnicę 2x12 modułów, którą należy wyposażyć w zabezpieczenia obwodowe, przeciwpożarowe                                            i  przeciwprzepięciowe zgodnie ze schematem.

- Oświetlenie terenu „Centrum”

Istniejące na terenie „Centrum” (obecnie zajezdnia autobusowa) lampy drogowe oraz parkowe należy zdemontować, a w ich miejsce zabudować oprawy parkowe zgodnie                          z projektem architektonicznym właściwe dla nowego sposobu zagospodarowania terenu.


Zasilanie oświetlenia terenu „Centrum” wykonać z istniejącej lampy oświetlenia ulicy Beskidzkiej wykorzystując istniejące kable oświetleniowe oraz układając nowy odcinek kabla YAKY 4x35mm2 , który zmufować należy z kablem istniejącym, a drugi jego koniec wprowadzić do skrzynki rozdzielczej, którą zabudować obok istniejącego złącza kablowego ZK-2989. W skrzynce rozdzielczej zabudować zabezpieczenia obwodowe serii S 300 dla dwóch obwodów: osobno lampy parkowe, osobno słupki oświetleniowe i oprawy do ziemi.


Oświetlenie terenu centrum wykonać należy stosując trzy typy lamp:

- lampy parkowe zabudowane na słupach oświetleniowych parkowych 4,5m z wysięgnikami jednoramiennymi z oprawami 70W.

- słupki oświetleniowe wysokości 1m ze źródłem światła 26W,
- lampy do ziemi, wodoszczelne – IP 67, charakteryzujące się wytrzymałością na obciążenia mechaniczne min. 2000kg, ze źródłami światła 26W,
- lampa do ziemi dla podświetlenia drzewa, wodoszczelna – IP 67 z źródłem światła 35W,
Zasilanie lamp wykonać należy kablami YAKY 3x6mm2  ,

1.8.SIEC WODOCIĄGOWA 

1) Sieć rozdzielcza. 

Przekładkę sieci wodociągowej należy wykonać z rur polietylenowych PE 100 szer. SDR11 Dz315, zgrzewanych elektrooporowo, stosując kształtki zalecane przez dostawcę wody. Nowo budowane przyłącze sieci wodociągowej do komory maszynowni  zaprojektowano z rur PE 100 szer. SDR 11 Dz40  PE zgodnie z normą, zgrzewanych elektrooporowo, stosując kształtki zalecane przez dostawce wody. 

Rury należy układać w otulinie piaskowej tj. na 30 cm podsypce i obsypać warstwa piasku 20 cm ponad powierzchnię rury. 

2) Włączenie do istniejącej sieci .

Włączenie do istniejącego wodociągu Dz300 (brak materiału istn. sieci wodociągowej) – W1 zostanie wykonane za pomocą łącznika ULTRA GRIP DN300 i zasuwy z króćcami do PE DN300.

3) Przyłącza wody.

Przyłącze wodociągowe do komory maszynowni wykonać z rur o średnicy Dz40 mm według opisu  technicznego z projektu budowy fontanny i instalacji wewnętrznej.

Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur  polietylenowych PE 100 szer. SDR 11, zgrzewanych  elektrooporowo, stosując kształtki zalecane  przez dostawcę wody .

1.9 KANALIZACJA SANITARNA 

1) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z komory maszynowni .

Kolektory będą zbierały ścieki sanitarne z komory maszynowni usytuowanej przy projektowanej fontannie i odprowadzały je do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjną sanitarną podłączona do istniejącej sieci k500. W opracowaniu ujęto przyłącza do budynku maszynowni  oraz powiązania z siecią istniejącą.

Kanalizację sanitarną należy wykonać  z rur kanalizacyjnych  kielichowych  PVC                               z uszczelkami gumowymi klasy S o średnicach : Dn 200x5,9 mm.

Przyłącze do budynku maszynowni należy wykonać również z rur PCV z uszczelkami gumowymi  o średnicach Dn 160x4,7 mm.
1.10 SIEĆ GAZOWA 

Sieć rozdzielcza 

Gazociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE 100 szer. SDR 11,  Dz250  zgodnie                     z normą ZN-G-3150/1996, zgrzewanych elektrooporowo, stosując kształtki zalecane przez dostawcę gazu.   Włączenie do istniejącego gazociągu Dz150 stal G1 zostanie wykonane                      z pomocą przejścia PE/stal 150/160, a następnie redukcji do DN200 PE. 

Armatura do gazu musi spełniać warunki określone przez dostawcę gazu na danym terenie. 
1.11  WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENIĄ (DRZEWA I KRZEWY)

-  zgodnie z  „Projektem  zagospodarowania terenu - Plac Centrum   - PLANSZA ZIELENI”
1.12 WYCINKA  DRZEW 

1.13 WYKONANIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Miejsce robót należy wygrodzić tablicami kierującymi U-21 i zaporą drogową  U-20b, a od strony najazdu należy umieścić tablicę prowadzącą U-3. Na zaporach i tablicach prowadzących w porze wieczorno-nocnej należy umieścić światła ostrzegawcze barwy żółtej . Należy ostrzec kierowców o rodzaju  zawężenia oraz o robotach drogowych za pomocą znaków  A12 i A14 po obu stronach jezdni. Dodatkowo na odcinku robót wprowadza się zakaz wyprzedzania (B25) oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
1.14  Wykonanie stałej organizacji ruchu .

2. CELE KONTRAKTU

Celem niniejszej kontraktu jest  nadzorowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk" realizowanego w ramach  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.
Nadzór nad realizacją umowy obejmował  będzie organizację i koordynację procesu inwestycyjnego, kontrole, rozliczenie rzeczowo-finansowe robót,  prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim „Prawem Budowlanym" oraz  wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.

3. ZAKRES PRAC

3.1 Informacje ogólne

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozliczenie, nadzór  nad realizacją robót budowlanych i  koordynację realizacji Projektu .

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, zobowiązany jest  również do:

a) kontroli jakości robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, 
b) udziału w odbiorach częściowych i końcowym, 
c) uczestniczenia w kontrolach, sporządzania i archiwizacji wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i programem RPO WSL 2007-2013 w zakresie realizowanego projektu. 
3.2 Zadania  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
1) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ponosi  pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, programem RPO WSL 2007-2013, ustawą Prawo zamówień publicznych, umową zawartą pomiędzy Gminą Szczyrk  i Instytucją Pośredniczącą oraz wykonawcą  w zakresie przewidzianym projektem .
2) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych  raportów inspekcyjnych,  protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w  użyciu w ramach realizacji Projektu.

3)  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zapewnia  pełny  nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 156., poz. 1118 ze zm.) 
4.) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami.

5) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za sprawdzanie  harmonogramów rzeczowo-finansowych  całego Projektu.

6) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe i inne spotkania, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż  dwa w miesiącu oraz przygotowuje notatki i raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. 

7)  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

8)  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

9) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy z Wykonawcą.
10) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym.

11) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu.

12) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Sprawdza czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości.

13) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo  uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym. Sporządza protokoły ze spotkań  odbiorowych.

14) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych. Sprawuje nadzór nad ilością i terminowością wykonywanych robót. 
15) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

16) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w  uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdza poprawki do dokumentacji technicznej. 

17) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje obmiary każdego etapu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z przedmiarami robót oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.

18) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  dokonuje weryfikacji  dostarczonych przez Wykonawcę rozliczeń,  oraz zatwierdza je przed dokonaniem płatności przed Zamawiającego    .

19) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę.

20) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru sprawdza i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.
21) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru będzie nadzorował wszystkie próby związane z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym. ) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w próbach końcowych.

22) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanej trasy,  wykona dokumentację zastępczą (wraz z uzgodnieniami) odcinków trasy na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi. Sporządza również kosztorysy  na ewentualne roboty  dodatkowe, zamienne i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót.

23) Sporządza dokumentację z przeglądów  gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek  i wad, wskazanie przyczyn  powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie kalkulacji  (kosztorysu ) dot. powstałych usterek i wad.

24) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie z Wykonawcą , które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.

25) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru kompletuje i sprawdza  dokumentację odbiorową,

26) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru kompletuje  dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

4. Zarządzanie kontraktem.

 Metodyka współpracy z Instytucją Kontraktującą.

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Kierownik w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych w niniejszym zakresie zadań - będzie podlegał Zamawiającemu.
Kierownik projektu/Inspektor nadzoru -jako podmiot - dysponować będzie kadrą wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Kierownik projektu. 
Zamawiający zatwierdza wszelkie harmonogramy, raporty, wnioski i oceny przygotowane przez Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. Ponadto  konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z Zamawiającym.

Przyjmuje się, iż zebrania Jednostki i Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

5. LOGISTYKA l HARMONOGRAM ROBÓT.

Okres realizacji Kontraktu.

Data rozpoczęcia Projektu: od daty  podpisaniu umowy.

Okres realizacji Projektu: 30.12.2011r.  lub ostatecznego rozliczenia projektu.

Okres  rękojmi/gwarancji – 5 lat (od ostatecznego rozliczenia projektu).
Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał obowiązek uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych Wykonawcy robót. Liczba przeglądów gwarancyjnych  min. 3. 

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w celu usunięcia ewentualnych usterek i będzie zobowiązany do udziału w próbach końcowych.

6. WYMAGANIA.

1)  Skład personalny (kluczowy personel).

Przewiduje się zaangażowanie następującego kluczowego personelu technicznego na budowie:

- Inspektor Nadzoru ( uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)

- Inspektor Nadzoru  (uprawnienia w specjalności  drogowej),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych)

2) Wymagania Kwalifikacyjne.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne w stosunku do poszczególnych osób są następujące:

a) Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru:

Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadający doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych oraz zrealizował należycie co najmniej  jedną zamówienie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego (funkcji menadżera/ kierownika projektu lub Inżyniera kontraktu), polegającą na wykonaniu placu użyteczności publicznej o powierzchni  min.  3500 m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, w tym posiada doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji realizowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej tj. nadzorował co najmniej  jedną  robotę budowlaną  prowadzoną w ostatnich 5 latach z udziałem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto .

b) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach:

- Inspektor Nadzoru ( uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej )
- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  drogowej),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych)

powinni posiadać minimalne wymagania kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe:

minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, posiadają uprawnienia bez ograniczeń w zakresie wskazanym w ppkt „b „SIWZ.
3)  Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej,  w szczególności wynikającej  z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

4)  Wymagania  sprzętowe.

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru ze środków własnych zapewnia pokrycie wszelkich kosztów związanych realizacją umowy, w tym jest zobowiązany zapewnić wszelki sprzęt niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

5)  Organizacja spotkań.

Zamawiający nieodpłatnie udostępni Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru w okresie trwania umowy w celu organizowania narad całego zespołu Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru i Zamawiającego. Udostępniana będzie sala obrad lub pokój nr 31 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk. 
6)  Dokumentacja.

Zamawiający przekaże Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru całą dotychczasową dokumentację techniczną wraz z kompletem projektów, raportów, badań technicznych i innej dokumentacji związanej z tym Projektem, która jest  niezbędna Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru do pełnienia jego funkcji.

7. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU.

Wymagania dotyczące sprawozdawczości.

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru sporządzać będzie sprawozdania, a w szczególności :
-    sprawozdanie końcowe sporządzone w ciągu 10 dni licząc od dnia  zakończenia projektu. 
Składa sprawozdanie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie papierowej -dwa egzemplarze i w wersji elektronicznej.

8. Wymagania dotyczące harmonogramowania i płatności.

a) Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru   sporządza rozliczenie rzeczowo-finansowego inwestycji z uwzględnieniem wytycznych  RPO WSL 2007-2013. 

b) Przygotowuje informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych  OT

Realizacja przedmiotowego Projektu będzie finansowana z następujących źródeł:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013
- środków własnych Zamawiającego. 
IV. Opis części  zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert  wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia.
 Wymagany termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy  do 30.12.2011r., lub ostatecznego rozliczenia projektu.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. udokumentują , że w ostatnich 3 latach zrealizowali ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, należycie  co najmniej  1 zamówienie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego -funkcji menadżera/ kierownika projektu lub inżyniera kontraktu , polegającą na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego długości minimum 3 km  oraz  placu użyteczności publicznej o powierzchni  min.  3500 m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, o wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie   
b) w zakresie dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 
· Kierownik Projektu/Inspektor Nadzoru posiada minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadający doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych oraz zrealizował należycie co najmniej  jedną zamówienie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego (funkcji menadżera/ kierownika projektu lub Inżyniera kontraktu) polegającej na wykonaniu  placu użyteczności publicznej o powierzchni  min.3500 m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody, w tym posiada doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji realizowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej tj. nadzorował co najmniej  jedną  robotę budowlaną  prowadzoną w ostatnich 5 latach z udziałem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 6 milionów złotych brutto.
· inspektorzy nadzoru robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień do kierowania  robotami budowlanymi  bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,         (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze  zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach:
-  konstrukcyjno – budowlanej,
-  drogowej, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych                                            i elektroenergetycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych,
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują:  
· wykaże dostęp do  środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia   określonych na kwotę co najmniej 40% ceny brutto oferty.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

przedstawi inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie w trybie art.  22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2) 
b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy  (załącznik nr 6).
c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie ( referencje) załącznik nr 4)
d) wykazu osób, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 5)

e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

f) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 .
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów;

a) oświadczenie w trybie art.  24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3),

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt. 2 SIWZ:

1) lit. B - D -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument,                        o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w  Rozdziale VIII  pkt.  2 i 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Oświadczenia należy przedstawić w oryginale.

7. Do oferty należy załączyć również :
a) parafowany i podpisany projekt umowy,

b) oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji 

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38).
2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3)  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  można składać do dnia 17.01.2011r. 
4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

 a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą telefaksu 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień   formie telefaksowej.
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
XI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium
XII. Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:   

Mariusz Pindel -referat GKUHiR           tel. (033) 82 950 26 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert .
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

4. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały.
5. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy czym  na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy, o ile są podpisani nieczytelni.
Pozostałe strony muszą być parafowane.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: "Oferta na:  Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk 
NIE OTWIERAĆ przed 21.01.2011 r., godz. 11:00"
Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt  8 oraz dodatkowo oznaczone słowami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1).  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

a) każdy z podmiotów oddzielnie musi  udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych
b) odnieście warunku wymaganego  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie 
c) odnośnie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie 
Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców: 
2). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IX składają:
a)wszyscy  wykonawcy występujący wspólnie  poza pkt dotyczącym posiadania  doświadczenia , który to dokument potwierdzający spełnienie wymagania winien złożyć  jeden z podmiotów składających ofertę wspólną wykazując w układzie tabelarycznym spełnienie wspólnie warunku  wymaganego doświadczenia. 
b)wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

11. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                          do reprezentowania wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji  wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo musi być integralną częścią oferty.      

12. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  ze zm.)
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XV. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 21.01.2011r.  do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 21.01.2011 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

XVI. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
XVII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Przyjęto rozliczenie ryczałtowe za okres obowiązywania umowy. 
2.Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacja całego zamówienia oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, a wykonawcy nie będący podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami) podają cenę wraz z uwzględnieniem kwoty podatku dochodowego.

4. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia, które będzie obowiązywało przez cały okres umowy 

5. Cena ofertowa uwzględnia udział w przeglądach gwarancyjnych /min. 3 przeglądy w ciągu okresu gwarancyjnego. 
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności  oferty ze SIWZ, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty  zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, których oferta została poprawiona  .
7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w złotych polskich (PLN)
XVIII.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

	Nr:
	Nazwa kryterium
	Waga

	1
	  Cena  (koszt)
	100 %


2. Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następującego  wzoru:
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena (koszt)

Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

-Cmin - njniższa cena spośród wszystkich ofert

-Cof - cena podana w ofercie


3.  Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną. 

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP  i REGON, a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie, złożą także umowę regulującą ich współpracę (konsorcjum).

2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej obejmującej odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy w zakresie prowadzonej działalności o wartości 300.000,00 zł , na okres obowiązywania  umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.
3.  Kserokopie uprawnień inspektorów nadzoru wraz potwierdzeniem  przynależności do właściwej izby inżynierów .
4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego. 

XX. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy*
1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprz.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa w ppkt 2  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu następujących warunków :

1) zmiana  przewidzianego w umowie terminu zakończenia prac w przypadku:  

a)  zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności :
-  klęski żywiołowej ,

- warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) 

b)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w nadzorowanych robotach warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych  lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  lub urządzeń. 

c) wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami .

- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- następstwa wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych.
- przedłużeniu terminu  realizacji robót budowlanych objętych nadzorem. 

  Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI rozdział  1 i 2 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp .
XXIII. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity            Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  ze zm.)

3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki: 

1.Formularz ofertowy
2.Druki oświadczeń

- oświadczenie art. 22 i 22 związku z art. 26 ust. 2b 
- oświadczenie art24

3. Druk –  wykaz usług
4. Druk – potencjał kadrowy 

5. Projekt umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY

	Miasto Szczyrk
43-370 Szczyrk 

ul. Beskidzka 4


WYKONAWCA: ..........................................       

....................................................................

...................................................................

tel/fax:.........................................................

e-mail:.........................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk, którego ogłoszenie ukazało się w  Biuletynie Zamówień Publicznych .
Oferujemy wykonanie usługi za cenę 
netto …………..........................................  zł     
słownie złotych : .................................................................................................
brutto.................................................................................................................... zł
słownie złotych : .................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty łącznie z dokonaniem wizji lokalnej.  

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres  30 dni do dnia ......................................... także zakreślonego zapisami specyfikacji. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy  (Załącznik nr.........SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .  Podpisany projekt umowy załączamy do oferty. 

5. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości..........................słownie..............................................................  zł (tj. 10 % wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie …………………..............................  (zgodnej z zapisami i wymaganiami SIWZ).

6. Podane w ofercie i  kosztorysie ofertowym ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.

7. Oświadczamy jednocześnie, że firma nasza:     

- nie podlega wykluczeniu z mocy  art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

 8. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówieni  w terminie  od  podpisania umowy do 30.12.2011r.  lub ostatecznego rozliczenia projektu.
 9. Warunki płatności : terminie do 30 dni od daty  doręczenia faktury do  Zamawiającemu  .
10.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami*

       Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  * 

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Wartość::............................................................................................................................................

11.Warunki i okres gwarancji:                           

Udzielamy 5 letniej  gwarancji/rękojmi na przedmiot  zamówienia.

12. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert .
13. Oświadczam/y, że został/nie został ustanowiony pełnomocnik wykonawcy* do:
a) reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
w osobie ..................................................................................................................
b) reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego: w osobie ..............................................................................................
14. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, póz. 211 ze zm.)
a)   ...................................................................................................
b)  ...................................................................................................
c)   ...................................................................................................
15. Nasz  NIP ...................................................... REGON .......................................................
16. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ..........................................      

2.  ..........................................






Data i  podpis osób wskazanych 

                       w dokumencie uprawniającym do występowania 

                                                      w  obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Załącznik nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie
w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

 .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadcza, że :

na podstawie art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych spełnia warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

-----------------------------

data podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SIWZ 
Oświadczenie

w trybie art.24 ust.1-2

ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na
 .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.   





















......................................................









                 data podpis









   /upoważnionego przedstawiciela 









                wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

 ( z ostatnich 3  lat)

Nazwa Wykonawcy

Adres

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia /przedmiot zamówienia/

	Miejsce wykonania usług

Nazwa i adres Zamawiającego
/odbiorcy/


	Wartość przedsięwzięcia PLN brutto
	Okres realizacji rozpoczęcie/zakończenie



	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4


	
	
	
	

	
	
	
	
	



                      







         ......................................................








 /data podpis upoważnionego








  przedstawiciela wykonawcy/

                                                       
       



               Załącznik  nr 5  do SIWZ    
              nazwa firmy - pieczęć

..................................................................
                          tel./fax.
WYKAZ  OSÓB
Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówieniu
Ja/my niżej podpisany/ni (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................
upoważniony/ni do reprezentowania:

..........................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : „Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”
Oświadczam/my, że następujące osoby  będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
	Lp.

	Imię i nazwisko

	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie.

	Zakres wykonywanych
 czynności

	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami 

	1

	2

	3

	4

	5



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                         .....................................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie, będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
                                                                                                                .....................................................................

(podpis i pieczęć     wykonawcy)

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa i adres oferenta 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który
 będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie: 

1. wiedzy i doświadczenia, 

2. potencjału technicznego, 

3. osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. zdolności finansowych. 

Na potwierdzenie, że będę dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

UMOWA  GKUHiR 342/...../2011
zawarta w Szczyrku w dniu ...............pomiędzy Gminą Szczyrk ,  reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Szczyrk                                 -  mgr Wojciech Bydliński 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta               -  Kazimiery Egielman

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a ........................................................................................................................................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa : .....................................................................................................
§1
1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z  dnia .....................r.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie funkcji Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru nad realizacją projektu pn. " Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk " współfinansowanego z przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013 r.  
§2

1.Termin rozpoczęcia realizacji umowy od daty jej podpisania przez obie strony.

2. Zakończenie obsługi robót budowlanych
            -  …………………. r.

3. Okres realizacji umowy dzieli się na podstawowy oraz okres gwarancji/rękojmi. Okres podstawowy ustala się na czas od daty rozpoczęcia realizacji umowy do ………………r. lub daty ostatecznego zakończenia projektu.

4. Ostateczny termin rozliczenia finansowego z Instytucja Pośredniczącą – …………….r.

5. Okres gwarancji/rękojmi 5 lat  liczony od daty zakończenia przedmiotu umowy.
§ 3

1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest:     

Pan .......................... – Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru
Adres: 

     ul. ............................  Nr ........, .....................

tel. .....................................

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia odpowiednie do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.
2. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest:  ………………………………………………………………………………
§  4

1. Wykonawca jest w granicach umocowania posiadanego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie  robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca  nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej jednostce.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.   

§ 5

1. Do obowiązków Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru należy:

a) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ponosi  pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, programem RPO WSL 2007-2013, ustawą Prawo zamówień publicznych, umową zawartą pomiędzy Gminą Szczyrk  i Instytucją Pośredniczącą oraz wykonawcą  w zakresie przewidzianym projektem .
b) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych  raportów inspekcyjnych,  protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w  użyciu w ramach realizacji Projektu.
c) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zapewnia  pełny  nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(j.t. Dz.U. z 2006., Nr 156 poz. 1118 ze zm.) 
d)  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami.
e) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za sprawdzanie  harmonogramów rzeczowo-finansowych  całego Projektu.
f) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe i inne spotkania, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż  dwa w miesiącu oraz przygotowuje notatki i raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. 
g)  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
h) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.
i) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy z Wykonawcą.
j) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym.
k) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu.
l) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Sprawdza czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości.
m)  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo  uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym. Sporządza protokoły ze spotkań  odbiorowych.
n)  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych. Sprawuje nadzór nad ilością i terminowością wykonywanych robót. 
o) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
p) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w  uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdza poprawki do dokumentacji technicznej. 
q) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje obmiary każdego etapu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z przedmiarami robót oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.
r) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  dokonuje weryfikacji  dostarczonych przez Wykonawcę rozliczeń,  oraz zatwierdza je przed dokonaniem płatności przed Zamawiającego .
s) Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę.
t) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru sprawdza i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.
u) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru będzie nadzorował wszystkie próby związane z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym oraz zobowiązany jest do uczestniczenia w próbach końcowych.
v) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanej trasy,  wykona dokumentację zastępczą (wraz z uzgodnieniami) odcinków trasy na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi. Sporządza również kosztorysy  na ewentualne roboty  dodatkowe, zamienne i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót.
w) Sporządza dokumentację z przeglądów  gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek  i wad, wskazanie przyczyn  powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie kalkulacji  (kosztorysu ) dot. powstałych usterek i wad.
x) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru, po uzgodnieniu z  Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie z Wykonawcą , które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.
y) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru kompletuje i sprawdza  dokumentację odbiorową,
z) Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru kompletuje  dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
2.  Podczas okresu zgłaszania wad: 

Po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji            i rozwiązywaniu sporów. 

W szczególności zadania te obejmują:

a) regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę,

b) wydanie Świadectwa Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy,

c) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy,

d) zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i ewentualnej kwoty zatrzymanej po terminie zgłaszania wad.

3. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru zapewni pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem  Prawa Budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez przepisy prawa. Kierownik Projektu wyznacza Inspektorów nadzoru  w odniesieniu  do robót branżowych, tj. dla:

a) branży w specjalności konstrukcyjno-budowlanej : 

     Pan  

posiadający uprawnienia budowlane  ......... z dnia ................ r. 

Adres: 

     ul. .........................................

tel. ........................................

b) w specjalności drogowej: 

Pan  

posiadający uprawnienia budowlane  ......... z dnia ................ r. 

Adres: 

     ul. .........................................

tel. ........................................

c) w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych: 

     Pan  

posiadający uprawnienia budowlane  ......... z dnia ................ r. 

Adres: 

     ul. .........................................

tel. ........................................
d) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych: 

4. Odpowiedzialność Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru:

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za realizację Umowy i Projektu zgodnie  z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi. Odpowiedzialność  ta obejmuje również nadzorowanie budowy i robót, oraz odpowiedzialność za posiadanie stosownych uprawnień budowlanych przez Inspektorów nadzoru.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac przygotowawczych oraz postępu robót budowlanych.

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tym zakresie do Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru uwagi lub zastrzeżenia, na kierowniku będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 7

1. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

2. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru  zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza                           o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

3. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, zamiennych nie objętych umową o roboty budowlane.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest  niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  netto: ........................... zł.,         (słownie: ..................................................... złotych ), plus należny podatek VAT
wynagrodzenie brutto:  ................ zł. (słownie:  ............................................. zł ), 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2  zawiera  wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu przy czym strony dopuszczają rozliczenie fakturami częściowymi.  
5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych, będą protokoły odbiorów częściowych wykonanych przez wykonawcę robót o których mowa w §1 umowy.
6.  Wykonawca  ma prawo do wystawiania faktur częściowych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego.

7.  Płatności częściowe będą realizowane przez Zamawiającego  po zakończeniu poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego, o których mowa w §1, podpisaniu  protokołu odbioru robót i otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych.
§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 tj. w kwocie ………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie ……………………………………….
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady pozostawia się  30% wysokości zabezpieczenia ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3 Zamawiający zwróci najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady .
§ 10

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność  ponosi Wykonawca,  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy,

b) za opóźnienie w wykonaniu usług wynikających z umowy lub jakiejkolwiek ich części  które mają być wykonane  w określonym terminie lub terminie wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Projektu, a nie zostały w tym terminie wykonane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca, w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy,  za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych wraz z dochodzeniem odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na wysokość szkody. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za zawinione działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem umowy wykonuje. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści niniejszej umowy oraz przepisach Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

(a) gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 60 dni

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku

wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania

części umowy przed odstąpieniem,

(b) gdy Wykonawca nie świadczy usług bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich mimo wezwania  dłużej niż 7 dni.

(c) gdy Wykonawca przerwał świadczenie usług, a opóźnienie lub przerwa trwa dłużej niż 14 dni w stosunku do zadeklarowanego przez niego terminu

(d)  gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania

usług, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego

(e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania

umowy, 
(f) został zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub nastąpiło rozwiązanie firmy

Wykonawcy bądź dokonano zajęcia jego majątku,

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego, a ta zwłoka trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

4.1. Wykonawca:

(a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi przy udziale

Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, materiałów

maszyn i urządzeń nie wbudowanych według stanu na dzień odstąpienia, oraz na wezwanie Zamawiającego przystąpi do protokolarnego  przekazania placu budowy. 

(b) przekaże  Zamawiającemu  wszelkie wymagane atesty , certyfikaty , aprobaty i inne dokumenty wymagane  przepisami prawa na zakres wykonany w ramach  umowy.

4.2 Zamawiający:
(a) dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

(b) przejmie od Wykonawcy pod swój dozór trenu budowy.

par .14

1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu umowy na własny koszt  i utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących wyniknąć w toku realizacji inwestycji, jak i spowodowanych nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy, suma ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinna wynosić co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych  00/100 ).

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

par. 15
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana treści umowy może nastąpić na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w trybie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia powodów uzasadniających zmianę .
par .16
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu  sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego . 

par. 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron .

załącznik : specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA 
� Zaznaczyć właściwe punkty.


� W tym przypadku należy do oświadczenia własnego załączyć pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do dysponowania określonymi zasobami na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.   
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